

**Техническое задание
по экспертной поддержке разработки ПСЭР
муниципалитетов и районов**

**Terms of Reference
On expert support for the elaboration
municipal and district SEDPs**

Контактная информация:	Нурбек Имаев nimakeev@dpi.kg	Contact information:	Nurbek Imakeev nimakeev@dpi.kg
Номер проекта/мандата:	KGZ_1251.15.4.0	Project/mandate number:	KGZ_1251.15.4.0
Бюджетная линия:	0404.1100	Po number:	0404.1100
Название проекта/ мандат / страна	«Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии, Фаза 3, Кыргызстан	Project/mandate name/country:	Public Service Improvement project funded by the Swiss Government, Phase III, Kyrgyzstan
Заказчик:	ХЕЛЬВЕТАС	Client	Helvetas in the Kyrgyz Republic
Адрес:	ул. 7-я Линия № 65, Бишкеке 720044, Кыргызстан		65 Str. 7-Liniya, Bishkek 720044, Kyrgyz Republic
☎ Тел:	+996 312 214 572	☎ Tel:	+996 312 214 572
E-Mail:	kyrgyzstan@helvetas.org	E-Mail:	kyrgyzstan@helvetas.org
Партнер по консорциуму	Институт политики развития	Consortium partner	Development Policy Institute
Адрес:	ул. Шевченко 114, Бишкек 720001, Кыргызстан	Address:	114 Str. Shevchenko, Bishkek 72001, Kyrgyz Republic
☎ Тел:	+996 312 976530	☎ Tel:	+996 312 976530
E-Mail:	office@dpi.kg	E-Mail:	office@dpi.kg

Исполнитель		Contractor	
☎ Тел:		☎ Tel:	
E-Mail:		E-Mail:	
Длительность контракта:	с 9 сентября 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	Contract duration	From September 9, 2024 To December 31, 2024

1. Обоснование

Проект «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемый Правительством Швейцарии, выполняется Хельветас и Институтом политики развития. Целью Проекта является создание устойчивой системы управления услугами на местном уровне, обеспечивающую своевременное и эффективное реагирование на запросы граждан.

Основной целью Проекта является оказание вклада в улучшение качества и доступа услуг, предоставляемых муниципалитетами для своего населения путем внедрения системных изменений на местном уровне.

Третья фаза проекта начата в августе 2024 года и рассчитана на 4 года реализации и будет сконцентрирована на территории четырех областей (Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Чуйской и Таласской), но кроме этого, через национальные механизмы по распространению знаний и репликации будут вовлечены и другие муниципалитеты.

Проект планирует в целевых районах Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Чуйской и Таласской областей помочь муниципалитетам и районным государственным администрациям в разработке инклюзивных программ социально-экономического развития (ПСЭР), учитывая прохождение ими обучающего курса АМУЦА по методологии разработки ПСЭР.

В рамках данной задачи Проект привлекает экспертов для сопровождения процесса разработки районных и муниципальных ПСЭР, направленных на инклюзивное развитие и отражающих принципы гендерной и социальной справедливости шести целевых районов Проекта.

1. Background

The Public Service Improvement Project, funded by the Swiss Government, is implemented by Helvetas and the Development Policy Institute. The aim of the project is to create a sustainable system of service management at the local level, ensuring timely and effective responses to citizens' needs.

The primary goal of the project is to contribute to improving the quality and accessibility of services provided by municipalities to population by introducing systemic changes at the local level.

The third phase of the project began in August 2024 and is scheduled for four years of implementation. It will focus on four regions (Issyk-Kul, Jalal-Abad, Chui and Talas), but additional municipalities will also be involved through national mechanisms for knowledge dissemination and replication.

The project plans to assist municipalities and district state administrations in the target districts of Issyk-Kul, Jalal-Abad, Chui, and Talas regions in developing inclusive socio-economic development programs (SEDPs), taking into account their completion of the LGACA training course on SEDP development methodology.

As part of this effort, the project will engage experts to support the process of developing district and municipal SEDPs aimed at inclusive development and reflecting the principles of gender and social justice in the six target districts of the project.

2. Цель технического задания:

Экспертная поддержка разработки районных и муниципальных ПСЭР, направленных на инклюзивное развитие и отражающих принципы гендерной и социальной справедливости шести целевых районов Проекта.

3. Объем работ:

Экспертная поддержка включает в себя следующие виды работы:

1. Обучение представителей трех целевых городов по методике разработки ПСЭР
2. Консультационная поддержка и сопровождение в ходе всего процесса разработки районных и муниципальных ПСЭР, включая общественные обсуждения ПСЭР
3. Поддержка муниципалитетов и РГА при анализе данных в ходе разработки ПСЭР
4. Экспертная оценка разработанных проектов ПСЭР на инклюзивность, гендерную справедливость, соответствие методики и полноту данных.
5. Оказание поддержки (по необходимости) муниципалитетам в процессе утверждения ПСЭР местными кенешами

Объем работ по данному техническому заданию с указанием мероприятий, сроков реализации и достигаемых индикаторов указан в Таблице 1.

Таблица 1. План и график реализации Технического задания

№	Мероприятие	Срок	Индикатор(ы)	#	Activity	Deadline	Indicator(s)
1	Проведение обучения по методике разработки ПСЭР для трех целевых городов	До 30 сентября	Обучены представители городов Кочкор-Ата, Шамалды-Сай и Кербен	1	Conducting trainings by SEDP methodology for three target towns	Until September 30, 2024	Representatives of Kochkor-Ata, Shamaldy-Say and Kerben towns are trained
2.	Работа с 24 отобранными Проектом ОМСУ и 6 целевыми районами по разработке ПСЭР (при поддержке региональных консультантов Проекта и с возможностью привлечения необходимых экспертов)	До 31 декабря	Разработаны проекты ПСЭР в 24 муниципалитетах и 6 ПСЭР районов, включающих отраслевые профили	2	Work with the 24 target municipalities and 6 target districts on the elaboration of SEDPs (with the support from the Project's regional consultants and possibility to involving necessary experts)	Until December 31, 2024	Draft SEDPs developed in 24 municipalities and 6 districts
3.	Экспертная оценка разработанных проектов ПСЭР на инклюзивность и гендерную справедливость, соответствие методики и полноту данных.	До 31 декабря	30 проектов ПСЭР, направленных на инклюзивное развитие и отражающих принципы гендерной и социальной инклюзии	3.	Expert evaluation of the elaborated draft SEDPs for inclusivity aspects, gender equity, compliance with the methodology and data completeness.	Until December 31, 2024	30 draft SEDPs aimed at inclusive development and reflecting the principles of gender and social Inclusivity
4.	Составление краткого отчета (не более 3 страниц А4) об основных трудностях в разработке ПСЭР на местном уровне и извлеченных уроках	До 31 декабря	Отчет	4	Preparation of a short report (no more than three A4 pages) on the main challenges in the development of SEDPs at the local level and lessons learned	Until December 31, 2024	Report
5.	Оказание поддержки (по необходимости) 24 целевым муниципалитетам в	До 31 декабря	24 муниципальных ПСЭР, направленных на инклюзивное развитие и отражающих принципы	5	Support (as required) to 24 selected municipalities in the process of approval of	Until December 31, 2024	24 municipal SEDPs aimed at inclusive development and reflecting the principles

2. Goal of the ToR

Providing expert support for the process of elaboration of municipal and district SEDPs aimed at inclusive development and reflecting the principles of gender and social justice in six target districts.

3. The scope of work:

Expert support includes the following activities:

1. Training for representatives of three towns by SEDP methodology
2. Advisory support and coaching throughout the process of elaboration of municipal and district SEDPs, including public hearings
3. Supporting municipalities in data analysis during the elaboration of SEDP
4. Expert evaluation of the developed drafts of SEDPs for inclusivity aspects, gender equity, compliance with the methodology and data completeness.
5. Providing support (when necessary) to municipalities in the process of approval of the SEDPs by local councils.

The scope of work on this ToR, indicating the activities, implementation dates and achieved indicators, is listed in Table 1.

Table 1. Plan and schedule for the ToR implementation

	процессе утверждения ПСЭР местными кенешами		гендерной и социальной чувствительности, утверждены местными кенешами к исполнению.		the SEDP by local councils		of gender and social justice approved by local councils for implementation
6	Презентация основных результатов и извлеченных уроков	До 31 декабря	Презентация	6	Presentation of main results and lessons learned	Until December 31, 2024	Presentation

<p>Детальный план работ Консультанта по исполнению технического задания согласовывается с руководителем Проекта в течение 3 рабочих дней после подписания контракта.</p> <p>4. Подотчетность: Эксперт подотчетен в своей работе Руководителю Проекта. Руководитель Проекта оставляет за собой право запросить информацию о текущем статусе реализации Технического задания. Контактным лицом со стороны Проекта на период выполнения технического задания является специалист Проекта по гендерным и социальным вопросам.</p>	<p>The detailed work plan of the expert for the implementation of the Terms of Reference is to be agreed on with the Project Manager within 3 business days after signing the contract.</p> <p>4. Accountability and Reporting: The trainer-consultant reports to the Project Manager. The Project Manager reserves the right to request information about the current status of the implementation of the ToR. The Project's focal point for the period of fulfillment of the Terms of Reference is the GSI Officer.</p>
_____	_____