
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

  

Título del Servicio: 

Consultoría para la adaptación del diseño y construcción de 

dos estaciones de acopio y transferencia de residuos 

sólidos valorizables, elaboración de plan de 

comercialización en los municipios de Caridad y Aramecina 

Departamento de Valle, y adquisición de equipamiento 

básico requerido para la gestión integral de residuos sólidos 

en 4 municipios de cobertura del proyecto Goascorán 

Resiliente, cuenca del río Goascorán en Honduras.  

1. ANTECEDENTES 

HELVETAS Suiza Intercooperation es una organización suiza de ayuda al desarrollo que trabaja para lograr 

un mundo justo en el cual todos los seres humanos puedan vivir una vida auto determinada, digna y segura, 

utilizando los recursos naturales de forma sostenible y conservando el medio ambiente. Combina la respuesta 

humanitaria y la ayuda al desarrollo, abordando circunstancias y necesidades específicas. HELVETAS en 

Centroamérica, busca que las personas sean protagonistas de su propio desarrollo, acompañándolos para 

fortalecer su identidad, institucionalidad y capacidades dentro de procesos democráticos que resultan en 

mejoras tangibles y equitativas de sus modos de vida, sosteniendo al mismo tiempo los recursos naturales, y 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico y político en los países.  

 

Las áreas de trabajo son: a) Economías sostenibles e inclusivas b) Gobernanza de los Recursos naturales & 

Cambio Climático (Agua, Saneamiento e Higiene) c) Educación y desarrollo de habilidades en jóvenes, 

enfocando sus actividades hacia personas pobres que viven en ámbitos rurales. En el área de Agua, 

Saneamiento e Higiene, HELVETAS hace posible que las personas en contextos de desarrollo y humanitarios 

obtengan y garanticen el acceso al agua, al saneamiento, a la higiene, a los alimentos y a los recursos 

naturales, que son todos derechos humanos. En colaboración con la sociedad civil, las instituciones públicas 

y el sector privado, promoviendo servicios de apoyo técnico y financiero que mejoran las condiciones de vida 

y la resiliencia climática en zonas rurales y urbanas.   

 

Particularmente para este caso HELVETAS forma parte de las entidades ejecutoras del Proyecto Gestión 

Integrada, Sostenible y Resiliente de los recursos hídricos en microcuencas priorizadas en la cuenca del Río 

Goascorán, Honduras (Goascorán Resiliente) responde a la Acción (1) del Plan de Acción País consensuado 

en el proceso de Diálogo País entre todos los actores implicados en Honduras, tiene como finalidad, fortalecer 

la gobernanza del agua en la Cuenca Goascorán desde sus comunidades, para mejorar la calidad de vida de 

las personas y familias en la Cuenca Río Goascorán. Principales actores a nivel de Cuenca/Microcuenca: 

gobiernos locales, mancomunidades, organizaciones de base, productores, sector privado, Sistema de 

gestión de riesgos, consejos de cuenca y microcuenca, DGRH-SERNA, ICF, SAG, COPECO, otros. La 

Unidad Técnica de Gestión del consejo, es la responsable de acompañar los procesos de gestión liderados 

por el consejo. 

 

El objetivo general del proyecto al que se espera la presente consultoría contribuya por medio del diseño e 

implementación de acciones de difusión de una campaña de comunicación es: mejorar la gestión sostenible 

del recurso hídrico con enfoque de resiliencia e inclusión financiera climática en las microcuencas priorizadas 

de la cuenca del Rio Goascorán. El proyecto va a fortalecer la gobernanza del agua y mejorar la 

infraestructura hídrica en las microcuencas priorizadas de la cuenca del Río Goascorán. 
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2. OBJETIVOS 

General: Adaptar el diseño y construir la infraestructura básica para la implementación de 2 estaciones de 

acopio y transferencia de residuos valorizables con su plan de comercialización, además de equipar con 

insumos y herramientas básicas para el manejo de los desechos situados en 4 botaderos municipales 

pertenecientes a la cuenca del río Goascorán en Honduras. 

 

2.2 Específicos: 

 

2.2.1: Validar diseño civil y arquitectónico adaptado al espacio preseleccionado de los municipios de  

Caridad y Aramecina, Departamento de Valle que incluya las secciones de recepción de residuos, 

separación, embalaje primario, almacenaje y acondicionamiento de instalaciones sanitario básico para 

operación y mantenimiento. 

 

2.2.2: Construir obra civil concerniente a dos (2) estaciones de acopio y transferencia de residuos 

sólidos valorizables adaptadas al espacio disponible en los municipios preseleccionados; verificado en 

conjunto con equipo de proyecto y UTI de mancomunidades asociadas a la iniciativa. 

 

2.2.3 Adquirir y entregar herramientas y equipamiento básico para contribuir a la gestión de botaderos 

municipales en proceso de cierre y readecuación en 4 municipios (San Antonio del Norte, Lauterique en el 

Departamento de La Paz, Alianza y Goascorán en el Departamento de Valle) de la Cuenca del Río 

Goascorán. 

 

2.2.4 Elaborar un de plan de comercialización, operación y mantenimiento para las estaciones de 

acopio y transferencia de residuos sólidos valorizables para los municipios de Aramecina y Caridad 

Valle. 

 

 

3. ACTORES CLAVE Y POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Actores clave: para el desarrollo de la consultoría es indispensable el involucramiento de las 6 alcaldías 

municipales del territorio de cobertura por medio de sus unidades técnicas municipales, al igual que 2 

mancomunidades presentes en la región, el Consejo de Cuenca del Río Goascorán y actores nacionales 

como la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales SERNA mediante su Dirección de Gestión Ambiental 

(DGA). 

 

 Uso integral de las estaciones: se considera que las municipalidades puedan operar con posibilidad de 

enfoque de uso mancomunado para poder acopiar residuos de su municipio y de municipios vecinos, en ese 

sentido se benefician las alcaldías por tener un sitio de disposición diferenciado para residuos valorizables, y 

también la población de cobertura del servicio del tren de aseo generadora de residuos sólidos valorizables 

(reciclables).  

 

4. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA Y PRESUPUESTO DISPONIBLE 

 

Del objetivo específico 1:  

Validar plano arquitectónico adaptado al espacio específico de los municipios preseleccionados:  

Se espera la visita técnica de parte del equipo consultor a los sitios preseleccionados junto al equipo de 

proyecto y las unidades técnicas y autoridades de las municipalidades, mancomunidades socias para la 
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visualización, evaluación y planificación de las estaciones de acopio adaptadas al espacio disponible en los 

municipios de atención. Este resultado se orienta a la obtención de juego de planos básicos, detalle o 

especificaciones técnicas para la construcción y el diseño arquitectónico final que permita la creación en 

paralelo de un presupuesto o plan de inversión propio del sitio evaluado. 

 

Del objetivo específico 2:  

Construcción de obra civil concerniente a dos (2) estaciones de acopio y transferencia de residuos 

sólidos valorizables 

El Consultor es responsable de la adquisición de materiales de buena calidad y la construcción de las 2 

estaciones en los municipios de Caridad y Aramecina, cumpliendo las especificaciones técnicas del diseño, 

planos de la obra, temporalidad definida en el contrato, bitácora, orden de inicio, fomentando en todo 

momento la participación comunitaria, la rendición de cuentas y la supervisión por parte del personal de 

ingeniería de las Alcaldías, Mancomunidades y del Equipo de Helvetas Honduras. Para este proceso se 

estima un presupuesto máximo de L. 400, 000, el cual al ser ejecutado de manera oportuna requerirá de la 

entrega de informe de avance e informe final de obra. 

 

Del objetivo específico 3: 

Adquisición y entrega de herramientas y equipamiento básico 

Uno de los aspectos importantes de la implementación de las estaciones de acopio y transferencia es el 

equipamiento básico para el manejo de residuos, por lo que se espera que el equipo consultor valide listado 

de herramientas y equipamiento básico de seguridad industrial, manejo de residuos en espacios públicos, 

ruta de recolección y sitios de disposición final, que serán cotizados y comprados para ser entregados en los 

municipios de San Antonio del Norte, Lauterique, Alianza y Goascorán. Para este proceso el proyecto cuenta 

con un presupuesto máximo de L. 150,000. 

 

Del objetivo específico 4:  

Elaborar un plan de comercialización, operación y mantenimiento para las estaciones de acopio y 

transferencia de residuos sólidos valorizables: considerando un documento entendible para las 

municipalidades que contenga en cuanto a la comercialización elementos de caracterización de los residuos 

valorizables del municipio, cadena de valor local (regional) para la comercialización, contactos de compra 

venta, criterios y condiciones de los residuos, precios estimados, características para añadir valor agregado, 

entre otros. Respecto a la operación y mantenimiento será necesario detallar por cada residuo valorizable su 

forma de manejo dentro de la estación, las herramientas necesarias, el flujograma, recomendaciones y 

cuidados industriales en el lugar complementados con temas de mantenimiento asociados a la limpieza, 

orden y vida útil del lugar considerando operarios, funciones y presupuesto.  

 

5. UBICACIÓN 

 

La presente consultoría deberá de considerar para temas de coordinación administrativa la oficina nacional 

de Helvetas Swiss Intercooperation ubicada en Tegucigalpa, Honduras, oficina local del proyecto Goascorán 

Resiliente en el municipio de San Antonio del Norte y sedes de alcaldías municipales, además actores ya 

descritos, pudiendo también ser las locaciones de las mancomunidades y consejos de cuenca.  

 

5. LINEA DE COORDINACIÓN 

 

Para procesos administrativos: 

• Coordinación de proyecto Goascorán Resiliente 
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• Responsable y equipo de administración y logística de Helvetas, oficina Tegucigalpa, Honduras.  

 

Para aspectos técnicos: 

• Equipo técnico del proyecto Goascorán Resiliente  

• Especialista en Saneamiento Ambiental de Helvetas 

• Equipo técnico de alcaldías municipales, mancomunidades, consejo de cuenca del río Goascorán, 

SERNA (DGA). 

• Equipo técnico de AECID Honduras vinculado al proyecto. 

 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

El tiempo previsto para el desarrollo de la consultoría es de dos (2) meses calendario a partir de la fecha de 

contratación. 

 

8. PRODUCTOS ESPERADOS, ACTIVIDADES RELACIONADAS Y PONDERACIÓN DEL COSTO   

Producto 1: Juego de planos básico para construcción, diseño 

arquitectónico renderizado y especificaciones técnicas. 

 

- Al menos un juego de 6 planos por estación que incluya: planta de 

conjunto, vistas laterales, detalle estructural, detalle de conexiones 

eléctricas, detalle de drenajes y tuberías y otro considerado necesario, 

imagen renderizada en 3D con acabado, detalle descriptivo de 

proceso constructivo y presupuesto. Todo en versión editable y final.  

 

Actividades relacionadas: 

• Visita de campo para validación de los sitios preseleccionados 

• Evaluación de condiciones mínimas de suelo para la construcción o 

adecuación de obra civil  

• Diseño de espacios principales del centro de acopio y transferencia  

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 2: Acta o acuerdo de inicio de firmada. 

 

- Acta de acuerdo de inicio de la obra civil acordada con la corporación 

municipal, equipo de proyecto y o actores necesarios con presupuesto 

detallado y cronograma de ejecución ajustado a los tiempos del 

contrato.  

 

Actividades relacionadas: 

• Trabajo de gabinete para la presentación de los diseños adaptados al 

espacio preseleccionado 

• Reuniones de validación con autoridades municipales, unidades 

técnicas de mancomunidades y equipo de proyecto   

• Firma de acta de inicio de proyecto  

 

40% 

Producto 3: Informe de entrega de equipamiento básico para acciones de 

GIRS en los municipios. 
20 % 
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- Se detallan las herramientas y equipo mínimo esperados para 

contribuir al manejo de los botaderos municipales en proceso de cierre  

 

Item  Cantidad Unidad Descripción  
Precio de 

Referencia 

1 2 Unidad Carreta de mano  1850 

2 2 Unidad Pala mango corto cuadrada 980 

3 2 Unidad Botas o zapato industrial  1720 

4 4 Unidad Gafas de seguridad 235 

5 4 Unidad Casco de seguridad 200 

6 4 Unidad Guantes 235 

7 2 Unidad Rastrillo  780 

8 2 Unidad Tenaza  180 

9 2 Unidad Martillo  245 

10 3 Unidad Machete 94 

11 1 Unidad Bomba contra incendios  6800 

12 4 Unidad Matafuego  780 

13 4 Unidad Overol de lona  500 

14 4 Unidad 
Camisas manga larga 

(protección UV) 
300 

15 4 Unidad Horca 600 

16 2 Unidad Duplex 720 

17 5 Docena Sacos polipropileno 1 𝑚3  45 

 

Actividades relacionadas: 

• Validación de lista de herramientas y equipo sugeridos con equipo de 

Proyecto  

• Cotización con proveedores locales o regionales de los elementos 

acordados  

• Adquisición y entrega a las municipalidades preseleccionadas 

• Firma de actas de entrega  

 

Producto 4 Informe de finalización de la obra y acta de recepción por 

alcaldías.  

 

- Dos estaciones de acopio y transferencia de residuos sólidos 

valorizables construidas según diseño y condiciones técnicas 

acordadas  

 

Actividades relacionadas: 

• Adquisición de materiales y traslado a sitio de construcción  

• Contratación de maestro de obra o maestro soldador  

15% 
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• Seguimiento de la infraestructura y supervisión de la ejecución 

elaborando un informe del proceso constructivo desde el inicio hasta 

el final. 

• Elaboración y firma de acta de finalización.  

 

Producto 5: Plan de comercialización, operación y mantenimiento. 15% 

Documento en versión editable y final con no más de 35 páginas más anexos 

si hay portada, índice de contenidos, resumen ejecutivo, apartados de 

comercialización, operación y mantenimiento, glosario de términos, referencias 

bibliográficas y recomendaciones generales, para cumplir los alcances 

indicados en los apartados anteriores.  

 

TOTAL 100% 

9. PERFIL TÉCNICO REQUERIDO: 

• Profesional o profesionales en ingeniería civil o arquitectura complementado con formación o profesional 

en administración, negocios, mercados o afines, colegiados y orientados al cumplimiento de resultados o 

productos específicos. 

 

• Experiencia de al menos 3 años en áreas de construcción de obra civil con fondos municipales o de 

cooperación, adquisición de equipo de seguridad industrial, residuos sólidos; elaboración en planes de 

mercadeo o comercialización, planes de negocio y marketing deseado. 

 

• Creatividad, dinamismo, proactividad para desarrollo de ideas.  

 

• Conocimiento de los municipios involucrados en el proyecto y disponibilidad para movilizarse a ellos 

incluyendo vehículos adecuados de 4 o 2 ruedas.  

 

• Legalmente acreditado/a para realizar la consultoría  

 

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
La firma consultora o equipo de profesionales interesados en participar en el proceso de selección para 
desarrollar esta consultoría, deberá enviar la siguiente documentación al correo electrónico, 

procurement.honduras@helvetas.org: 
 
Documentación general (Un solo documento en formato PDF): 

- Currículum vitae actualizado del personal clave (máximo 3 hojas por persona) copia de su documento 
de identidad. 

- Constancia de estar inscrito/a en el Sistema de Administración de Rentas (SAR) y copia (o 
fotografía/evidencia) de recibo por honorarios vigentes. 
 

Propuesta técnica y económica: (Un solo documento en formato PDF): 
- Describir la metodología que aplicará para desarrollar las actividades requeridas y entregar los 

productos en el tiempo previsto, es decir un cronograma detallado (no más de 20 páginas) 
- Presentar distribución de propuesta económica, detallando los costos por actividades. (no más de 10 

páginas) 
- Considerar que todos los costos relacionados a gastos de viaje del equipo Consultor deben estar 

incluidos en la propuesta al igual que impuestos.  
 

mailto:procurement.honduras@helvetas.org
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10. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

El Consultor (a) presentará un presupuesto sobre la base de los productos solicitados hasta por un 

monto máximo total de L. 550, 000. 

 

El postulante puede realizar consultas aclaratorias de carácter técnico a las siguientes direcciones de 

correos: 

nexan.herrera@helvetas.org  

ricardo.ramos@helvetas.org  

 

Con relación al pago, se realizará cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la legislación 

hondureña, al entregar los productos y justificantes establecidos por la administración de HELVETAS. Dichos 

pagos estarán sujeto a las deducciones legales correspondientes a honorarios profesionales y aprobado por 

el equipo técnico y la Asesora de Comunicación Institucional y para el Desarrollo de Helvetas. 

 

 

Producto Pago 

Producto 1. Diseño arquitectónico  
1er. pago correspondiente al 

10% del total de la consultoría. 

 

Producto 2: Acta inicio de obra tripartita firmada  

 

2do. pago correspondiente al 

40% del total de la consultoría. 

 

Producto 3: Informe de entrega de herramientas y equipo 

 

3er. pago correspondiente al 

20% del total de la consultoría. 

 

Producto 4: Informe de finalización de obra y acta de recepción 

 

4to. pago correspondiente al 

15% del total de la consultoría. 

Producto 5: Plan de comercialización entregado 
5to. pago correspondiente al 

15% del total de la consultoría 
 

11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación se realizará con base a los siguientes criterios: 

a) Perfil académico y experiencia que tendrá un valor de 30 puntos 
b) Evaluación propuesta técnica que tendrá un valor de 40 puntos 
c) Evaluación de la propuesta económica que tendrá un valor de 30 puntos 

 

Propuesta técnica 
Puntuación 
Individual 

Puntuación 
Máxima 

Perfil académico:  

 

Equipo consultor dentro de las ramas descritas, niveles profesional y 
técnico. 

10 

Experiencia:   

Experiencia de al menos 3 años en áreas de construcción de obra civil 
con fondos municipales o de cooperación, adquisición de equipo y/o 
creación de planes de mercadeo o negocio 

10 

Conocimiento de los municipios involucrados y disponibilidad de 

movilizarse a la zona de intervención   
10 

mailto:nexan.herrera@helvetas.org
mailto:ricardo.ramos@helvetas.org
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Total  30 

Plan de Trabajo, Metodología y  Cronograma de Actividades:   

La metodología propuesta demuestra el conocimiento que se tiene 
sobre el cumplimiento de los TdR. Las técnicas más adecuadas a fin 
de lograr los objetivos y productos. 

15 

 
Cronograma, secuencia y orden de las actividades para cumplir con los 
tiempos previstos. 

15 

Mejoras a la oferta (valor agregado, innovaciones) 10 

 Sub-Total 40 

Propuesta económica 
Puntuación 
Individual 

Puntuación 
Máxima 

Los oferentes que se considerarán elegibles para continuar el proceso 
serán aquellos que alcancen como mínimo cincuenta puntos en la 
evaluación técnica. 

  

a) Detale del desglose presupuestario en función de actividades. 5 

 
b) Análisis de la calidad del gasto, precios considerados. 5 

c) Monto de la oferta económica vrs presupusto disponible 20 

  

Sub-Total: 30 

Total 100 
 

 
Los documentos, deberán presentarse en archivo PDF según se indica en la sección documentos a presentar, 

última fecha de recepción el viernes, 10 de enero del 2025, al correo electrónico: 

procurement.honduras@helvetas.org 
 
 
SOLAMENTE SE PRESELECCIONARÁN LOS EXPEDIENTES QUE CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS INDICADOS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 
 

mailto:procurement.honduras@helvetas.org

