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----------------- 
 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Réf :  2024-165-606 NYR 

 

 

 

Objet : Construction de système d’adduction d’eau potable et gestion déléguée de service d’alimentation en eau 
potable 

FKT1, CR2, Districts concernés : FKT AMBOLIDIMAKA CR AMBODIMANGA RAMENA, DANS LE DISTRICT 
D’AMBANJA- REGION DIANA 
 

Date de lancement des offres : vendredi 20 décembre 2024 

Délai de remise des dossiers :  vendredi 17 janvier 2025 

 

  

 
1 FKT : ensemble de quelques villages, le périmètre objet de l’appel d’offres 
2 CR :  Commune Rurale, ensemble de quelques FKT, le maître d’ouvrage  

Le document est visé ce 20/12/24
Par : NOMENJANAHARY Jean Staël






Chargé de projet Infra EAH DIANA
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CHAPITRE 1 INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires potentiels que : 

a Objet des marchés : 

Les marchés lancés concernent : 

- La mise en place des ouvrages d’eau potable, de la production à la distribution dans le 

périmètre. Ce sont les ouvrages de barrages de captage, système de traitement physique, 

d’amenée, réservoir, distribution, branchements, points de distribution avec robinet et 

compteur, local d’exploitation, …  

 

- La gestion du service d’approvisionnement en eau potable à travers l’opérationnalisation 

d’un bureau permanent doté de personnel adéquat pour le relevé des compteurs, la 

facturation, l’encaissement, le paiement des redevances, et pour la maintenance et 

l’entretien du système grâce à la présence d’un personne technique qualifié, d’outils de 

travail suffisants tels que le kit d’outillage pour plomberie, et un stock des pièces de 

rechange. 

b Les soumissionnaires 

La concurrence est ouverte aux entreprises citées ci-après : 

- Entreprise LOVA VELU 

- Entreprise MICKAEL 

- Entreprise 2ADH 

- Consortium EC ABRAHAM 

Etant donné que : 

- Ce sont des organisations sélectionnées à l’issue d’un Appel d’offres ouvert effectué par 

Helvetas et les communes lors de la construction des systèmes dans la Région Diana 

(depuis 2018 à 2023) 

- Les infrastructures déjà réalisées par ces entreprises sur les communes concernées sont 

de bonne qualité, et la gestion du service offert est satisfaisant – n’amenant pas de 

remarques spécifiques induisant une remise en cause de la compétence et du savoir-faire 

de ces entreprises 

- La mise en concurrence de ces entreprises à travers l’introduction d’autres organismes sur 

l’ensemble du territoire des districts d’interventions actuelles irait contre la viabilité 

financière de ces entreprises : la stratégie de pérennisation repose sur l’augmentation du 

nombre de systèmes gérés par une entreprise au sein d’une même commune, et induisant 

alors une augmentation de son chiffre d'affaires . 

c Critères d’exclusion : 

Toutes entités éligibles sont exclues :  

- s’ils sont impliqués dans des actes de corruption, frauduleux, collusoires ou coercitifs ; 
- s’ils se trouvent en situation de faillite, s’ils ont suspendu leurs activités commerciales, ou 

font l'objet d'une procédure collective concernant ces questions ; 
- s’ils ont été reconnus coupables dans un jugement d'une infraction concernant leur 

déontologie professionnelle ; 
- s’ils ont commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen de preuve 

légitime ; 
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- s’ils n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de la sécurité 
sociale ou des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur dans leur pays ; 

- s’ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour violation des droits de 
propriété intellectuelle, fraude, corruption, blanchiment d'argent ou financement du 
terrorisme, travail des enfants, participation à une organisation criminelle ou toute autre 
activité illégale ; 

- s’ils sont sujets à une insuffisance leur interdisant de respecter les obligations principales 
ou la participation préalable à la conception de l’offre. 

d Allotissement : 

Le marché est présenté en un (01) seul lot :  

Lot Marchés Fokontany Commune District Region 

Lot 01 

Construction de trois 
systèmes d’adduction et 
gestion déléguée de service 
d’alimentation en eau potable 

Ambolidimaka 
Ambodimanga 
Ramena 

AMBANJA DIANA 

 

Le Programme se réserve le droit de n’attribuer aucun lot et il n’est pas obligé de communiquer les 

raisons de cette décision. 

e Elaboration de l’offre : 

Tous les frais relatifs à l’élaboration des dossiers de soumission sont à la charge du 

soumissionnaire, qui ne sont pas à intégrer dans l’offre.  

Visite de lieu 

Tous les soumissionnaires intéressés doivent assister à la réunion d’information et effectuer 

une visite de lieu, organisée mardi 07 janvier 2025, à 09h30, dont le lieu de rendez-vous est 

au niveau du bureau de la commune d’Ambodimanga Ramena.  

Ces réunions d’informations et visites des sites sont obligatoires. Chaque représentant du 

soumissionnaire, quel qu’il soit, doit être muni d'un Ordre de Mission ou de toute autre pièce 

justificative provenant du soumissionnaire.  

L'absence de ce document justificatif entraînera une pénalité sous forme de retrait de points 

dans l'évaluation de l'offre technique du soumissionnaire. 

Un certificat attestant de la présence à chaque réunion d'informations et visite sur site sera délivré 

à chaque représentant de l'entreprise présente.  

Si le représentant du soumissionnaire est en retard au-delà de la réunion d'information et de 

l'inscription sur la fiche de présence, ou ne participe pas à la visite des lieux, l'entreprise ne 

sera pas prise en considération.  

Les frais de déplacements relatifs à cette visite, tels que, indemnités, carburant, frais de voyages, 

honoraires ou salaires etc. seront à la charge exclusive des soumissionnaires. 

Demande d’informations  

Toute demande de clarifications et d’informations complémentaires relatives à cet appel d’offres 

doit uniquement être envoyée par courrier électronique (mail) à l’adresse suivante : 

madagascar@helvetas.org au plus tard cinq (05) jours ouvrés avant le délai d’expiration de cet 

appel d’offres. Passé ce délai, le Programme ne pourra plus prendre en compte les demandes et 

ne sera plus en mesure de partager des éléments explicatifs.  

mailto:madagascar@helvetas.org
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La réponse du Programme sera fournie au plus tard 72 h avant le délai de remise des offres. 

f Validité et prix de l’offre : 

L’offre soumise sera valide pour six (06) mois à partir de la date de la lettre de soumission dûment 

signée. Le Programme pourra demander un prolongement de la validité en cas de force majeure. 

Le prix du marché est forfaitaire, en monnaie locale, l’Ariary et Toutes Taxes Comprises (TTC).  

g Remise des offres et délai et dépôt des offres : 

Les dossiers de soumission seront à déposer au plus tard le vendredi 17 janvier à 09h00min au 

bureau de HELVETAS Swiss Intercooperation Ambanja.  

Chaque dépositaire de l’offre doit compléter la fiche dédiée à la remise de l’offre lors du dépôt du 

dossier contenant les informations suivantes : Date de remise, Nom de la personne qui a assuré 

le dépôt du dossier, contacts, et doit signer la fiche de remise ; 

A chaque dépôt de dossier, un reçu indiquant la date, l’heure de réception, sera remis au 

soumissionnaire 

h Contenus des offres 

Chaque offre pour chaque lot doit contenir : 

- Une (01) enveloppe extérieure bien scellée avec les mentions obligatoires : 

o  Numéro du lot ; 

o Référence de l’offre ; 

o Intitulé du marché et les lieux ; 

o Inscription « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. 

 

- Deux (02) enveloppes à l’intérieur 

o  l’une avec mention OFFRE TECHNIQUE ; 

o  l’autre avec mention OFFRE FINANCIERE.  

Chaque offre doit contenir un (01) original et trois (03) copies de chaque pièce demandée. Les 

documents présentés doivent être paginés.  

Il est à noter que : 

• Il est strictement interdit de mettre sur l’enveloppe l’identité du soumissionnaire ou tout 

autres inscriptions. Le non-respect de cette directive entrainera l’élimination direct du 

soumissionnaire (c’est-à-dire la non-considération de ses dossiers)  

• L’utilisation de logo de HELVETAS sans autorisation écrite est strictement interdite. Si le 

logo apparait dans un ou plusieurs documents, une pénalité sous forme de retrait de points 

dans l'évaluation de l'offre technique du soumissionnaire sera appliquée 

• Dans le cas soumissionnaire ne respecte pas les directives concernant les contenus de 

chaque offre mentionnée ci-dessus (nombre d’enveloppes, mentions obligatoire, nombre 

de dossiers original et copies, documents non paginés), une pénalité sous forme de retrait 

de points dans l'évaluation de l'offre technique du soumissionnaire sera appliquée.  

 

OFFRE TECHNIQUE  

L’enveloppe à l’intérieur avec mention OFFRE TECHNIQUE doit contenir obligatoirement les 

pièces suivantes : 
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- Lettre de soumission dûment signée selon le canevas ; 

- Carte NIF 2024 du soumissionnaire, ou de chaque entreprise associée en cas de 

groupement/consortium d’entreprises ; 

- Carte statistique du soumissionnaire, ou de chaque entreprise associée en cas de 

groupement/consortium d’entreprises ; 

- Extrait du registre de commerce délivré depuis moins de trois mois ; 

- Certificat de non-faillite délivré depuis moins de trois mois par le greffier du tribunal de 

commerce de rattachement ;  

- Lettre de pouvoir de signature légalisée pour le soumissionnaire ; 

- Lettre de pouvoir de signature dûment signée, cachetée et légalisée par toutes les 

entreprises associées en cas de groupement/consortium d’entreprises ; 

- Certificat de visites de lieux et d’assistance aux réunions d’informations sur sites ; 

- Formulaire TECHNIQUE dûment rempli, selon le canevas. 

L’absence et ou la non-conformité d’une des pièces demandées entrainera soit une pénalité sous 

forme de retrait de points ou bien l’élimination directe du soumissionnaire.  

OFFRE FINANCIERE. 

L’enveloppe à l’intérieur avec mention OFFRE FINANCIERE doit contenir obligatoirement les 

pièces suivantes : 

- Certificat de liquidité nette fournie par une entité financière légale. La somme mentionnée 

(la partie à préciser ou la totalité) dans le certificat de liquidité nette et/ou l’attestation 

d’accès au fonds financier veut dire que le candidat va mobiliser ce montant dès le début 

du chantier pour assurer au moins 10% du coût total de l’offre. 

- Formulaire FINANCIERE dûment rempli, selon le canevas 

- Un clé USB avec une version électronique modifiable du BDQE 

- L’absence et ou la non-conformité d’une des pièces demandées entrainera soit une 

pénalité sous forme de retrait de points ou bien l’élimination directe du soumissionnaire. 

i Dépouillement et évaluation des offres : 

Une commission constituée de représentants des communes concernées, du DREAH3  de 

HELVETAS assurera le dépouillement et l’évaluation des offres pour chaque Lot. 

Le dépouillement des dossiers aura lieu après l’expiration du délai de soumission des offres, le 

vendredi 17 janvier 2025 à 09h30min au bureau de HELVETAS à Morondava. 

Suivant les étapes à suivre : 

1- Vérification de la remise à temps, l’inexistence d’indications mentionnant le nom du 

candidat. 

• Les dossiers arrivés après le délai indiqué ou enveloppe non scellée, ou l’existence 

d’indications du soumissionnaire ou toutes autres inscriptions non conformes, 

entrainent automatiquement le rejet du dossier.  

 

2- Ouverture des plis en séance plénière :  

• Vérifier si l’offre technique et celle financière sont dans deux (02) enveloppes 

distinctes ; 

• Ouverture de l’enveloppe OFFRE TECHNIQUE : elle concerne l’inventaire des 

pièces demandées, la vérification de la complétude des pièces administratives 

demandées, du formulaire TECHNIQUE, lettre de soumission.  

  

 
3 DREAH : Direction Régionale de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène 
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3- Analyse à huis clos de l'offre technique par les membres de la commission paritaire : 

a. Analyse et évaluation de l’OFFRE TECHNIQUE, notée sur 100 :  

- Vérification de la conformité des pièces administratives. L’absence ou la non-conformité de 

l’une des pièces demandées entraine automatiquement le rejet du dossier ; 

- Evaluation du Formulaire TECHNIQUE. 

 

b. Analyse et évaluation de l’OFFRE FINANCIERE. Seules les offres financières des 

soumissionnaires ayant obtenu une note de l’OFFRE TECHNIQUE égale ou 

supérieure à 60 sur 100 (≥ 60) seront ouvertes. 

 

- Vérification de la conformité des pièces justificatives. L’absence ou la 

non-conformité de l’une des pièces demandées entraine 

automatiquement le rejet du dossier.  

- Evaluation du Formulaire FINANCIERE 

 

La notation de l’offre financière se fera sur 100. L'offre le mieux disant aura la note maximale. 

Les autres notes seront calculées comme suit : 

           NoteFin(α) =           Montant MD X 100 

                              Montant α 

Où :    

NoteFin(α) est la note financière du candidat α 

Montant MD est le montant de la proposition financière évaluée le moins disant 

Montant α est le montant de la proposition financière du candidat α  

 

j Attribution provisoire et définitive : 

La notation finale suivra le calcul suivant :  

Note finale = (0.6*note technique) + (0.4*note financière). 

L’attributaire provisoire d’un lot sera proposé au comité de validation pour notification. La 

notification invite le candidat ayant une offre mieux disant à une négociation du lot attribué de façon 

provisoire.  

L’entreprise adjudicataire provisoire devra préparer un dossier d'exécution à partir de ses études 

approfondies sur terrain.  

L’attribution définitive sera issue de la validation du Dossier d’exécution et des négociations 

contractuelles. Les négociations peuvent se rapporter au coût ou à d’éventuelles modifications 

techniques.  

k Contractualisation et ordre de service de commencer : 

Le Contrat de construction sera signé après l’attribution définitive. 

Un Ordre de Service sera donné au titulaire du marché qui devient ainsi l’investisseur gestionnaire 

du système, après la signature du contrat pour débuter le chantier. Le délai contractuel court sept 

jours à compter de la date de réception de l’ordre de service par l’attributaire. 
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CHAPITRE 2 LETTRE DE SOUMISSION 

 

 

LETTRE DE SOUMISSION 

 

 

Je, soussigné,………………………..agissant au nom de l’entreprise / groupement 

…………………….confirme par la présente que : 

Notre entreprise / groupement, ayant siège au………, représenté par …………………., son 

…………………… soumet cette offre pour « (nom du marché) / Lot N° … » après avoir participé 

aux visites des sites de chantiers et aux réunions d’informations. 

Nous acceptons que le projet se réserve le droit d’annuler la passation de marché et/ou d’attribuer 

le marché à aucun des soumissionnaires sans être obligé de fournir des motifs détaillés. 

Nous déclarons et certifions également ne pas être concernés par aucun des critères d'exclusion 

mentionnés dans le présent appel d'offres. 

Nous nous engageons à ce que le personnel et les équipements mentionnés dans ce dossier soient 

effectivement mobilisés pour ce marché. 

Notre offre est valable/valide pour Deux cents jours (200 j) à partir de la date de notification du 

marché. 

Nous nous engageons à respecter les clauses contractuelles du marché en cas d’attribution après 

des négociations. 

 

 

 

Fait à……………………le……………….. 

(Signature + cachet + nom et prénoms du représentant signataire habilité) 
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CHAPITRE 3 FORMULAIRE TECHNIQUE 

PRÉSENTATION DU FORMULAIRE TECHNIQUE  

Le Formulaire Technique doit être présenté comme suit : 

I- Expériences (selon le canevas) ; 

Pièces Justificatives selon l’ordre des expériences mentionnées dans le canevas. 

II- Personnels clés (selon le canevas) ; 

CV selon l’ordre des personnels clés mentionnées dans le canevas ; 

Diplômes ; 

Attestation ou Certificat de Travail. 

III- Matériels / Outillages à affecter ; 

Pièces justificatives selon la liste mentionnée dans le canevas. 

Dans le cas soumissionnaire ne respecte pas ces directives concernant la présentation du 

Formulaire Technique une pénalité sous forme de retrait de points dans l'évaluation de l'offre 

technique du soumissionnaire sera appliquée. 

CANEVAS FORMULAIRE TECHNIQUE 

I. PERSONNEL CLE : 

 

POUR LES CONSTRUCTIONS : CV avec références professionnelles 

POSTE PROFIL 
ANNEES D’EXPERIENCES 

POUR TRAVAUX SIMILAIRES 

Spécialiste en adduction d’eau (par pompage)   

Spécialiste en énergie solaire   

Conducteur des travaux   

Chef de chantier   

Topographe   

 

OBSERVATION : Chaque membre du personnel présenté doit être justifié par un curriculum vitae 

signé accompagné d’un diplôme ou d’une attestation. 

Les expériences mentionnées doivent être appuyées par une copie des attestations/ et /ou 

certificat de travail. 

En l’absence de ces documents, l’expérience en question ne sera pas prise en compte. 

Le modèle de CV à utiliser se trouve au CHAPITRE 09 du présent document. 

Dans le cas soumissionnaire ne respecte pas ces directives concernant l’utilisation du modèle 

de CV, une pénalité sous forme de retrait de points dans l'évaluation de l'offre technique du 

soumissionnaire sera appliquée. 

 

POUR LA GESTION DU SERVICE : CV avec références professionnelles 

POSTE PROFIL 
ANNEES D’EXPERIENCES 

POUR TRAVAUX SIMILAIRES 

Chef d'exploitation    
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Technicien d'entretien   

 

II. MATERIELS/OUTILLAGE A AFFECTER :  

 

POUR LES CONSTRUCTIONS : 

TYPE SPECIFICITES NOMBRE PROPRE LOCATION 

Appareil topographique     

Camion benne     

Véhicule de liaison     

Bétonnière de capacité minimum de 

150litres 
    

Pervibrateur      

Groupe électrogène     

Matériels informatiques et de bureau     

 

OBSERVATION : Chaque matériel propre à l’entreprise ou du propriétaire doit être justifié par des 

cartes grises ou factures d’achats au nom de l’entreprise ou du propriétaire.  

En l’absence de ces documents, ou bien en cas de documents illisibles, le matériel en question ne 

sera pas pris en compte. 

Pour les matériels en location, une promesse de location doit être présentée.  

 

POUR LA GESTION : Matériels minimums affectés à la gestion du système 

TYPE SPECIFICITES UTILISATION NOMBRE 

Véhicules de déplacements locaux / de liaison 
Voiture / Moto / 

Bicyclette 
  

Matériels informatiques et de bureau 
Ordinateur et 

imprimante 
  

Lot d’outillage pour plomberie    

 

OBSERVATION : Chaque matériel propre à l’entreprise ou du propriétaire doit être justifié par des 

cartes grises ou factures d’achats au nom de l’entreprise ou du propriétaire.  

En l’absence de ces documents, ou bien en cas de documents illisibles, le matériel en question ne 

sera pas pris en compte. 

Pour les matériels en location, une promesse de location doit être présentée.  

 

III. MOTIVATIONS DU CANDIDAT : 

 

QUESTIONS REPONSES (en 

tiret) 
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Comment pouvez-vous garantir la livraison du chantier dans les délais 

contractuels ?  

 

Comment contribuez-vous à l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les 

populations vulnérables ? 

 

Comment allez-vous gérer votre relation avec les clients pendant la phase de 

gestion ? 

 

Quelle est votre stratégie de marketing pour promouvoir les branchements 

privés et/ou une utilisation accrue de l’eau potable dans le site ? 

 

Expliciter la démarche / stratégie de maintien/déploiement de votre activité 

de gestion du service d’eau potable dans la commune ainsi qu’à l’échelle 

du district/ région 

 

 

 

IV. CHRONOGRAMME ET DELAI D’EXECUTION POUR LA CONSTRUCTION : 

Délai d’exécution total : …………… jours (en lettre) 

Il est obligatoire d'inclure en annexe de l'offre technique un planning détaillé pour chaque 

ouvrage. En cas d’absence de ce planning détaillé, le délai d’exécution ne serait pas pris en 

compte.  

 

V. GRILLE DE NOTATION OFFRE TECHNIQUE 

DESIGNATION LIBELLE NOTE OBSERVATIONS 

PERSONNEL CLE 
Construction   

Gestion   

MATERIEL 
Construction   

Gestion   

MOTIVATION   

DELAI D’EXECUTION   

TOTAL   

 

Seront systématiquement éliminées, toutes les offres ayant obtenu une note technique 

inférieure à 60 points.  



Dossier d’Appel d’Offres  PROGRAMME RATSANTANANA 2025 

Page | 12  Mise en place de système d’AEP d’Ambolidimaka 

CHAPITRE 4 FORMULAIRE FINANCIERE 

FORMULAIRE FINANCIER 

MONTANT DE LIQUIDITE A MOBILISER  

MONTANT TTC (Ariary) OBSERVATION 

  

 

Le montant présenté doit être justifié soit par une attestation de la banque, soit par un relevé 

bancaire, délivré moins de 10 jours avant la date limite du dépôt des dossiers.  

Les documents autorisant des prêts ou autres bons d’achats sont recevables.  

MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDÉE 

MONTANT HT en MGA MONTANT TAXE 

en MGA 

Montant TTC en 

MGA 

OBSERVATION 

    

 

PRIX DE L’EAU A CHAQUE POINT DE DISTRIBUTION 

Branchement social 

TARIF Ar/l OBSERVATION 

  

 

Branchement particulier  

TARIF Ar/l OBSERVATION 

  

 

PROPOSITION POUR CONTRIBUTION DES USAGERS POUR L’INSTALLATION DES 

BRANCHEMENTS PRIVES 

Contribution (%) OBSERVATIONS 
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BUSINESS PLAN TYPE INITIAL (Susceptible de modification) 

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2030 2031 2032 2033 

A) INFORMATION PRINCIPALE                     

Valeurs système (Ariary)                       

Taux d'accès à l'eau                       

Taux d'accroissement                       

                        

Population totale                       

Elèves                       

Sociétés                       

                        

CONSOMMATION                       

Personne                       

Elève                       

Société                       

                        

E = Demande totale 
annuelle en eau En m3/an                     

Pertes en eau En %                     

Pertes en eau En m3/an                     

P = Production en eau 
annuelle 

En m3/an 
(Demande 
totale en eau 
+ pertes)                     

                        

B) REVENU                       

Prix de l’eau  Ariary/m3                     

R = Revenu annuel en 
Ariary En Ariary                      
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C) DÉPENSES                       

Charges de personnel En Ariary                     

Maintenance 1% valeur 
systèmes En Ariary                     

Analyse de l’eau En Ariary                     

Énergie En Ariary                     

Réactifs En Ariary                     

Taxes %                     

Redevance de prélèvement 
(Ar/m3)                       

D = Dépenses totales En Ariary                     

                        

D) DONNÉES 
FINANCIÈRES           

            

Bénéfices 

En Ariary 
(total annuel 
des ventes – 
total annuel 
des 
dépenses) 

                    

 

En complément à ce business plan à l’échelle du site 

- Business plan simplifié à l’échelle de la commune – avant de voir la rentabilité de l’intervention de la structure à l’échelle communale (incluant 

les infrastructures déjà existantes et gérées, et les infrastructures pouvant être réalisées dans les années à venir dans cette commune) 

-  Business plan simplifié à l’échelle du District / Région – incluant les ouvrages dans toutes les communes où le gestionnaire a déjà un 

contrat de délégation de gestion, et les futures infrastructures qu’il souhaite voir déployer dans ces autres communes ou dans de nouvelles 

communes. 
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GRILLE DE NOTATION 

 

LIBELLE NOTE OBSERVATIONS 

Montant liquidité à mobiliser    

Montant subvention   

Prix proposé du litre d’eau au 

robinet 
  

Proposition pour contribution 

des usagers pour l’installation 

des branchements privés 

  

Business plans   

TOTAL   
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CHAPITRE 5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 

Les présentes Spécifications Techniques ont pour but de faire apparaître le programme général 

d’exécution des travaux et les matériaux à utiliser. En conséquence, en cas d’erreurs ou 

d’omissions dans les spécifications qui suivent, l’Entrepreneur (le Titulaire) devra effectuer les 

travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie avec ce qui est prévu dans les pièces 

ou plans du Marché, suivant les règles de l’art, sans que l’Entreprise puisse prétendre à aucune 

augmentation ou indemnités pour raisons d’oubli. 

Les documents cartographiques, levés topographiques, et d’une manière générale tout plan 

rattaché au terrain, pourront être révisés et actualisés pour intégrer les faits nouveaux qui seraient 

constatés en termes de structuration de l’espace décidée. Cette mise à jour, en collaboration avec 

les STEAH4 de la commune va s’effectuer avant le démarrage des travaux de pose des 

canalisations et de construction des points d’eau partagés, voire en cours d’exécution lorsque les 

réponses techniques le permettront. 

L'objectif du Programme RATSANTANANA, à travers les lots de construction et de gestion de de 

systèmes, est l'amélioration durable des conditions de desserte à l'eau potable des 

populations ciblées ; l'ambition affichée va donc au-delà de la réception définitive des 

travaux et des fournitures ne constituant qu'une étape et non la finalité du projet. 

L’efficacité du projet se résume par la permanence de la quantité suffisante et de la qualité 

satisfaisante de l'eau offerte aux points de distribution pour satisfaire les besoins croissants des 

ménages clients. Ceci résultera de la performance des équipements et du personnel d'exploitation, 

la présence, la disponibilité et la proactivité du SAV5 en maintenance préventive plutôt qu'en 

réparation de pannes. 

Le Cahier des Spécifications Particulières des travaux comprend les données générales des 

prescriptions techniques portant sur la provenance, la qualité et la préparation des matériaux, les 

normes de construction et le mode d’exécution des différents travaux selon les règles de l’art. Les 

prescriptions techniques sont spécifiques à chaque catégorie des travaux ; il convient de se référer 

à la norme standard actuellement en vigueur à Madagascar. 

A MOYENS PERSONNELS MINIMUM REQUIS 

 

Le présent appel à proposition est ouvert à toutes les entreprises remplissant les conditions 

suivantes : 

L’entreprise devra avoir à son actif des expériences positives en matière de mise en œuvre des 

travaux dans des projets d’adduction d’eau potable par pompage.  

Les entreprises intéressées doivent proposer au moins les profils suivants : 

• Un ingénieur Hydraulicien ou Génie Civil ou équivalent, ayant des expériences 

convaincantes en conducteur des travaux en AEP (gravitaire ou pompage), capable de 

diriger l'ensemble des travaux. Il sera responsable de la gestion du personnel, matériels 

ainsi que de tous les documents contractuels, notamment les dossiers d’exécution. Il doit 

 
4 STEAH : Service Technique de l’Eau, Assainissement et Hygiène 
5 SAV : Services Après-Vente 
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avoir une expérience dans le secteur de l’adduction d’eau potable dans le milieu rural 

malagasy et ayant déjà participé à au moins cinq (05) projets de construction des ouvrages 

d’AEP dans un poste similaire (Captage, Traitement, Forage, Réservoir, Point de 

distribution, Réseaux d’adduction d’eau). Cet ingénieur réalisera et/ou vérifiera les plans 

de génie civil, le dimensionnement des réseaux et des ouvrages, les simulations et les 

plans de détail des réseaux sur logiciels appropriés, etc. 

• Un topographe/ ayant au moins participé à cinq (05) projets similaires, qui sera responsable 

des levés topo et du traitement des données 

• Un technicien en hydraulique ou génie civil, chef de chantier, responsable de la mise en 

œuvre des travaux. Il doit avoir une expérience d’au moins cinq (05) projets dans un poste 

similaire dans le secteur de l’adduction d’eau potable (Captage, Traitement, forage, 

Réservoir, point de distribution, réseaux d’adduction d’eau). Ce personnel devrait être 

permanent sur site.  

L’entreprise doit présenter les pièces justifiant les profils de chaque employé. Les personnels de 

chantier doivent être les mêmes que ceux proposés dans l’offre. 

Les profils féminins, de personnes vivant avec un handicap ou venant de minorité sont encouragés. 

B MOYENS MATERIELS MINIMUM REQUIS 

 

L’entreprise devra disposer et justifier d’un équipement technique adéquat capable de fournir des 

résultats précis (Machine de forage, Véhicule de liaison approprié au terrain d’intervention, appareil 

topographique, Bétonnière et pervibrateur, GPS, décamètre, lots d’outillages, Matériels 

informatiques…). 

De même, l’entreprise devra disposer des équipements appropriés pour mener à bien ses activités 

de gestion : véhicules de liaison, outillage de plomberie, systèmes de géolocalisation (GPS), 

matériels informatiques, etc. 

Le port d’Equipement de protection Individuel (EPI) est obligatoire pour tout personnel.  

 

C PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

 

C.I DISPOSITIONS GENERALES 

La fourniture de tous les matériaux est à la charge de l'Entrepreneur et fait partie de la charge de 

l'entreprise. Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions dans les clauses contractuelles. 

Les matériaux devront satisfaire aux normes en vigueur. 

Toutefois, pourront être également acceptés, les produits correspondant à d'autres normes 

couramment admises et assurant une qualité égale ou supérieure à celle des normes mentionnées. 

Les matériaux seront conformes aux spécifications du Cahier de Prescriptions Communes (C.P.C), 

des normes du Recueil des Prescriptions Techniques applicables aux Travaux des Ouvrages, 

complétées le cas échéant par les Prescriptions du R.E.E.F, des " normes françaises" et du 

Document Technique Unifié (D.T.U)  
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Article 1 : Lieux d’extraction 

Les matériaux destinés à la construction des ouvrages seront tous fournis par le titulaire. Les lieux 

d’emprunt des matériaux seront laissés au choix du Titulaire et ne pourront être mis en exploitation 

qu’après accord de l’Autorité chargée du Contrôle des travaux, dénommé ci - après « L’ingénieure 

de Contrôle ». 

Il est formellement stipulé que cette acceptation n’engage en rien l’Administration, tant en ce qui 

concerne les droits des tiers qu’en ce qui a trait à la réception ultérieure des matériaux. 

Article 2 : Terres pour confection des remblais de digues, canaux 

La terre pour confection des remblais des digues, canaux ou pistes proviendra de déblais situés à 

proximité si leurs caractéristiques géotechniques s’y prêtent, ou d’emprunts si nécessaire. 

Le sable, les terres tourbeuses ou vaseuses sont à proscrire pour la confection des remblais. Dans 

tous les cas, les matériaux ne devront contenir aucun élément végétal. 

Article 3 : Sable et agrégats pour confection des bétons et mortiers 

Sable 

On utilisera du sable de rivière ou de concassage propre et franc de poussière, débris schisteux, 

argileux, micacés ou organiques (après avoir serré une poignée en sable et l’avoir rejetée, la main 

doit rester propre, sans couche de poussière adhérente). 

Au total, le pourcentage des matières impropres ne devra pas être supérieur à 5 % en poids, le 

sable devra avoir un poids spécifique minimum de 1,50. 

La granulométrie sera discontinue et devra satisfaire aux spécifications suivantes : 

− Éléments inférieurs à 100 microns : moins de 3 % 

− Éléments inférieurs à 0,50 mm : entre 20 % et 45 % 

− Éléments supérieurs à 2,00 mm : entre 10 % et 20 % 

− Éléments supérieurs à 5,00 mm : entre 0 % et 10 % 

Cette granulométrie pourra être modifiée sous réserve que les résultats des essais de béton soient 

conformes aux normes en vigueurs. 

Les frais des essais de bétons seront à la charge de l’entreprise titulaire 

Les formulations de béton seront à faire par un laboratoire agréé au moment de l’élaboration des 

dossiers d’exécution. Les essais d’écrasement seront assistés par un technicien de HELVETAS. 

Agrégat pierreux 

Ces matériaux pourront provenir soit de dépôts de rivières soit de matériaux de carrières 

concassés. Les agrégats pierreux devront être durs, denses, stables, exempts des gangues 

d’argile ou terreuse et purgés des débris végétaux. 
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Ces matériaux pourront provenir soit de dépôts de rivières soit de matériaux de carrières 

concassés. L’emplacement des carrières n’est pas indiqué, il est laissé au choix du Titulaire qui 

devra avant exploitation les faire agréer par le Contrôle. Il est formellement stipulé que cette 

acceptation n’engage en rien l’Administration, tant en ce qui concerna les droits des tiers qu’en ce 

qui a trait à la réception ultérieure des matériaux. 

Le pourcentage d’ensemble des matières impropres, de quelque nature qu’elles soient, ne devra 

pas être supérieur à 3 % en poids des agrégats pierreux. 

Les agrégats pour béton armé seront exclusivement des graviers retenus par un anneau de cinq 

millimètres (5mm) et qui devront passer en tous sens dans un anneau de vingt-cinq millimètres (25 

mm). 

Cette granulométrie pourra être modifiée sous réserve que les résultats des essais de béton soient 

conformes aux normes en vigueurs. Les frais des essais de bétons seront à la charge de 

l’entreprise. 

Article 4 : Enrochements 

Les matériaux pour protection en enrochement ou gabions et les moellons pour perrés et 

maçonnerie proviendront des carrières agréées par le Contrôle. Ils ne devront craindre ni l’eau ni 

l’humidité. Ils devront rendre un son clair sous le choc d’un marteau. Ceux qui rendraient un son 

sourd et qui contiendraient des parties tendres ou qui s’écraseraient sont à rejeter. La valeur 

maximum du coefficient obtenu selon la méthode de Los Angeles pour mesurer la résistance de la 

pierre à l’usure et aux chocs est fixée à 30. 

Pour les perrés, la plus petite dimension des blocs utilisés ne devra pas être inférieure à 20 cm, la 

longueur minimum de queue étant de 25 cm. 

La dimension minimale des blocs pour enrochements est fixée à 20 cm. Le poids spécifique 

minimum des enrochements est de 2,4 tonnes par mètre - cube. Pour les enrochements arrangés 

à la main, 80 % des blocs auront un poids compris entre 30 et 70 kg. 

Article 5 : Eau de gâchage 

L'eau utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons devra être propre, exempte de matières 

organiques, produits chimiques notamment de sulfate et de chlorure 

Article 6 : Ciment 

A) -Fourniture de ciment. 

La fourniture de ciment nécessaire pour l’exécution des ouvrages est à la charge du Titulaire. Ces 

ciments seront obligatoirement approvisionnés en sacs d’origine. 

B) Nature et qualité du ciment. 

Les ciments employés seront à prise lente (début de prise se manifestant entre une heure et six 

heures après gâchage). 

Les ciments employés seront de qualité « PORTLAND ARTIFICIEL » CPA de la classe 42,5 

(répondant aux exigences de la norme AFNOR. 15 302). 
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Cette prescription pourra être modifiée sous réserve que les résultats des essais de béton soient 

conformes aux normes en vigueurs. Les frais des essais de bétons seront à la charge de 

l’entreprise. 

C) -Emmagasinage des ciments. 

Les ciments seront stockés dans les locaux parfaitement abrités du soleil et de l’humidité. 

Ces locaux devront pouvoir abriter la quantité de ciment nécessaire à la marche du chantier 

pendant un mois tel que cette quantité ressortira du programme d’exécution approuvé. Le stockage 

sera fait de façon que les prélèvements puissent toujours être faits sur le ciment le plus 

anciennement emmagasiné. 

Les lieux de dépôt de ciment seront signalés au Contrôle l’état des stocks, la provenance et la date 

d’approvisionnement 

Les ciments ayant fait prise même partiellement et les ciments éventés devront être retirés des 

dépôts, puis expédiés hors du chantier ou détruits. 

Article 7 : Aciers 

Les aciers employés auront les qualifications garanties par les fournisseurs (fiche d'homologation). 

Les fiches d’homologation des aciers pour béton armé devront être présentées à l’Autorité chargée 

du Contrôle. Ces aciers devront satisfaire aux exigences suivantes : 

ACIERS A HAUTE ADHERENCE OU A ADHERENCE AMELIOREE 

- Nuance Fe E 40 (Norme AFNOR 35O16) 

- Coefficient de scellement au moins égal à la RACINE CARREE DE DEUX  

- Coefficient de fissuration au moins égal à UN VIRGULE SIX (1,6) 

Les aciers de récupération sont prohibés. 

Les frais d'essais éventuels seront à la charge du Titulaire. Toutefois, celui-ci devra fournir, avant 

tout commencement d'exécution des ferraillages, la fiche d'homologation des aciers qu'il compte 

utiliser. 

Le pliage des barres à haute adhérence devra obligatoirement être effectué sur mandrins. Dans 

tous les cas, les rayons de courbure répartis à l'axe des barres pliées devront être conformes à 

ceux recommandés dans les fiches d'agrément se rapportant aux aciers utilisés. 

Les armatures pour béton armé doivent être exemptes de saleté, terre, huile, peinture et rouille, et 

ne doivent pas être déformées, tordues ou indûment pliées. Les aciers d’armature devront être 

débarrassés de toute trace de rouille non adhérente. A cet effet, le Titulaire doit les entreposer sur 

des supports suffisamment rapprochés dès leur arrivée sur le chantier. Toute barre présentant un 

défaut d‘homogénéité apparent sera refusée. 

Le soudage des barres est interdit. 

Article 8 : Bois 
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Les bois doivent être sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, de nœuds 

vicieux, de nœuds pourris, de flaches, de piqûres, de gerces même superficielles, de fentes et de 

roulures. En aucun cas, l'aubier ne sera toléré. 

Il est spécifié que les bois mis en œuvre doivent être à l'état de "bois sec à l'air ", c'est-à-dire 

présenter un degré d'humidité variant de 13 à 17 %. 

Les bois de coffrage sont choisis parmi les meilleurs bois durs du pays, il en est de même pour les 

bois de sciage pour planches, madriers et bastings. 

Les bois devront recevoir avant toute mise en œuvre une protection antifongique, anti-insecte à 

base de créosote ou de carbonyle. 

Article 9 : Matériaux divers 

Les matériaux autres que ceux mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles de figurer sur les 

dessins d’exécution feront l’objet de propositions du Titulaire qui fournira à leur sujet tous 

échantillons, listes de référence et certificats d’essai de laboratoire compétents. 

Article 10 : Réception technique des matériaux 

Aucune des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux, aucun des appareils qui font partie 

de l’entreprise ne pourront être mis en œuvre avant d’avoir été soumis à l’agrément du contrôle ; 

Des échantillons de toute matière en quantité suffisante pour les essais devront être remis sur 

demande une semaine au moins avant la mise en œuvre des matériaux. 

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés des chantiers aux frais du Titulaire et sans 

indemnité. 

C.II MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Article 11 : Travaux préparatoires 

Installation de chantier : 

Le Titulaire devra soumettre à l’Ingénieur de Contrôle pour approbation, le projet d’installation de 

chantier dans un délai de SEPT (07) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service 

de commencer les travaux. 

Le Titulaire aura à sa charge l’aménagement des emplacements à sa disposition. Il devra assurer 

la clôture générale par les moyens appropriés de son choix de manière à interdire tout accès et 

éviter tout risque d’accident, de détérioration ou perte de matériaux sur les emplacements placés 

sous sa seule responsabilité. Il devra en assurer le gardiennage, l’entretien et le clos jusqu’à la 

réception provisoire. 

Le Titulaire prendra en charge l’intégralité des dépenses pour son installation de chantier qui 

prendra au minimum : 

− Un bureau de chantier pouvant servir de salle réunion et d’archivage des dossiers et un local 

servant de logement pour le Maître d’Œuvre 

− Un magasin ou baraque de chantier servant de stockage des matériaux qui devront être mis à 
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l’abri des conditions climatiques de la région. 

− Une latrine partagée pour le personnel du chantier 

L’installation inclura aussi : 

− L’amenée de matériels nécessaires ou exigés à l’exécution des travaux ; machine de forage, 

camion benne, lot d’outillage.... 

− L’aménagement et l’entretien des voies d’accès au chantier ; 

− Installation des personnels clés ; 

− Amenée des matériaux de construction équivalent aux 20% de la totalité des matériaux 

nécessaires. 

L'octroi de l'avance de démarrage sera probablement conditionné par l'accomplissement de cette 

rubrique après la vérification de l'ingénieur de contrôle. Les quantités à prendre en compte seront 

celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

Le Titulaire doit concourir à la propreté du chantier, et pour ce faire, il assurera le nettoyage complet 

après la fin des travaux. 

Repli de chantier : 

Le repli de chantier prend en compte : 

− Le transport et évacuation des gravois jusqu’au lieu agréé par le Maître d’Ouvrage ; 

− Démolition des baraques de chantier ; 

− Remise en état nouveau des logements et bureaux et remise des infrastructures aux autorités 

compétentes ; 

− L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise 

en état des lieux ; 

− Nettoyage général du chantier ; 

− L’établissement des plans de recollement conformes à l’exécution. 

Article 12 : Implantation - Piquetage général 

Le piquetage général sera exécuté aux frais du Titulaire et fera l’objet d’un procès-verbal 

d’implantation contradictoire qui sera notifié au Titulaire. Le niveau de référence et le point de 

départ de l’implantation seront matérialisés sur le terrain par les soins du Titulaire par des repères 

fixes et stables qui seront conservés aussi longtemps qu’il sera utile. 

A l’intérieur des ouvrages, des traits de niveau à 1,00 m du sol fini seront tracés par le Titulaire 

pour l’exécution des travaux. 

Article 13 : Débroussaille des emprises - Décapage - Nettoyage des emprises et 

scarification de l’assise des remblais 

Toute la végétation arbustive et herbacée sera enlevée sur la largeur des emprises d’ouvrages 

définis sur les profils en travers. Cette largeur pourra être augmentée si nécessaire. 
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Les produits de nettoyage seront placés en andin et brûlés. En aucun cas, il sera laissé en bordure 

des canaux des bourrelets de terre ou amas de végétaux. Les produits de décapage devront être 

soigneusement régalés. 

Avant l’exécution des remblais des digues, canaux ou pistes, l’assise de ces remblais devra être 

scarifiée sur une profondeur de 15 cm après un décapage de 20 cm d’épaisseur. Le terrain devra 

être ensuite soigneusement émotté. Les produits de décapage seront mis en dépôt pour utilisation 

ultérieure éventuelle (enherbement des talus). 

Article 14 : Terrassement pour exécution des canaux - Transport de terres, remblais, 

cavaliers, digues, et exécution des fouilles 

A) Déblais 

Les déblais pour curage des canaux pourront être exécutés mécaniquement ou à la main. Les 

déblais excédentaires non réutilisables pour la confection des remblais devront être placés en 

surlargeur des cavaliers ou transportés dans une zone déficitaire en remblais après accord du 

Contrôle. 

Dans le cas où les déblais seraient placés en surlargeur, ils devront être déposés à 3 mètres au 

minimum du bord des canaux ou drains d’où ils ont été retirés pour éviter qu’ils n’y retombent, en 

aucun cas les déblais ne pourront être mis en simple dépôt sur les cavaliers ou les risbermes. 

B) Remblais à grande masse 

Après scarification des assises, les remblais seront exécutés avec des matériaux de qualité 

convenable ne contenant ni mottes ni pierres ni débris végétaux, par couche de 20 cm d’épaisseur 

au maximum, compactées suivant les règles de l’art après humidification ou séchage par 

scarification et malaxage si nécessaire. La densité sèche à obtenir sera au minimum de 95 % de 

l’Optimum Proctor Normal. 

Tous les terrassements en remblais ou en déblais s’étendent avec talutage, réglages terminés. 

Dans toute la mesure du possible, les remblais proviendront des déblais effectués sur les mêmes 

ouvrages ou sur des ouvrages proches, dans le cas où ceux - ci seraient reconnus propres à cet 

usage (déblais obtenus par regabaritage de certaines portions de canaux pour les cavaliers des 

canaux). 

A défaut, les remblais proviendront de chambres d’emprunt proposées par le Titulaire et agréées 

par le Contrôle après que les essais d’identification de ces matériaux auraient été reconnus propres 

à cet usage. 

C) Exécution des fouilles 

Pour l’exécution des fouilles, semelles, ainsi que les canalisations et fosse septiques, les cotes 

d’enfoncement seront définies en fonction du terrain rencontré et des diverses pentes d’évacuation. 

Le coulage de béton en pleine fouille sans coffrage est strictement prohibé. 

Ces fouilles seront exécutées de manière à assurer à tout moment la sécurité des travailleurs. Elles 

auront les dimensions nécessaires pour pouvoir coffrer toutes pièces de béton ou de béton armé. 

Pour les fouilles des canalisations, les normes suivantes devront être considérés : 
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- Largeur canal : variable selon nécessité 

- Profondeur minimum des fouilles :  

o 80 cm pour les zones faiblement exploitées 

o 100 cm pour les traversés de véhicules ou charrettes 

- Sable pour lit de pose : 10 cm, selon nécessité  

- Remblai : compacté par couche de 20 cm 

Article 15 : Remblai d’ouvrage 

Les terres nécessaires pour combler les vides autour des ouvrages proviendront en priorité si leurs 

qualités le permettent, des déblais en pleine masse issue des fouilles. En cas d’insuffisance, les 

matériaux seront complétés par des remblais agréés. 

Quel que soit leur origine, les terres pour remblais seront compactées par couches n’excédant pas 

20 cm d’épaisseur. 

Les remblais, le long des fouilles de fondations devront être exécutés avec le plus grand soin afin 

d’éviter la pénétration des eaux tant dans les murs de fondation que sous les semelles. Les travaux 

de maçonnerie en élévation ne pourront être entrepris qu’après que les remblais des fouilles ont 

été soigneusement exécutés. 

Article 16: Déblais rocheux 

Ne seront considérés comme déblais rocheux et rémunérés comme tels que les déblais 

attaquables uniquement aux explosifs ou au marteau - piqueur. 

Ces déblais devront être réalisés avec soin pour permettre d’obtenir le profil du canal. 

Le Titulaire ne pourra effectuer le terrassement de ces déblais qu’avec l’accord préalable du Maître 

d’œuvre, lequel accord ne sera donné qu’après déblaiement des terrains meubles et des déblais 

rocheux rippables, de façon à permettre l’évaluation précise et contradictoire, avant réalisation des 

travaux, des quantités à prendre en compte. 

Sous réserve de l’accord préalable du Maître d'œuvre, les déblais rocheux satisfaisant aux qualités 

requises pourront être réutilisés sans abattement de prix pour l’exécution des perrés, 

enrochements et autres maçonneries. 

Le refus d’agrément pour cet emploi n’ouvrira droit à aucune indemnité pour le Titulaire. 

Article 17 : Coffrage – Décoffrage 

Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante et maintenus en place, de telle sorte qu’ils 

ne subissent aucune déformation ou déplacement durant les opérations de mise en place, de 

pervibration et de durcissement du béton. 

Dans le cas d’utilisation de coffrage en bois, les planches utilisées ne pourront avoir moins de 25 

mm d’épaisseur. A moins que l’on utilise du contreplaqué de revêtement ; elles seront 

obligatoirement rabotées pour les parements vus et pour d’autres parties des ouvrages, si le 

Contrôleur des travaux le demande. 

Tous les joints de raccordement entre les panneaux de coffrage devront être horizontaux ou 

verticaux, sauf spécifications contraires du Contrôleur des travaux. Les joints de coffrage seront 
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conçus de manière à être étanches pour éviter toute perte de laitance ou mortier durant la 

pervibration. 

Sur les parements vus, l’emploi de fils torsadés pour la fixation des coffrages est interdit, toute 

méthode de fixation qui entraîne des trous s’étendant d’un parement de béton à l’autre sera 

soumise à l’approbation préalable du Maître d’Œuvre. 

Les coffrages pour les parements vus seront façonnés de manière à obtenir une surface de béton 

régulière et sans discontinuité de ligne, texture ou aspect. 

Avant l’emploi, les coffrages seront nettoyés et débarrassés de toutes traces de laitance, puis 

recevront une application d’une huile d’un type approuvé par le Maître d'Œuvre pour éviter toute 

adhérence avec le béton. Toutes les précautions seront prises durant la mise en place des 

coffrages pour ne pas déplacer les ferraillages. 

Si le Contrôleur des travaux demande que dans certaines zones il soit fait usage de coffrage d’arrêt, 

le Titulaire prendra toutes dispositions pour qu’au décoffrage, les surfaces présentent un aspect 

rugueux et qu’elles soient débarrassées de laitance, la mosaïque du béton étant bien apparente. 

Dans le cas où le Contrôleur des travaux jugerait la surface de reprise inapte à recevoir du nouveau 

béton, il exigera un repiquage soigné de la partie incriminée sans que pour autant le Titulaire puisse 

élever de réclamation. Les coffrages d’arrêt ainsi que les coffrages des trous de réservation devront 

être conçus de manière à pouvoir les enlever facilement sans tordre les armatures éventuelles. 

Les décoffrages des colonnes, côtés des poutres, dalles, poutrelles et de toutes autres parties ne 

portant pas le poids du béton, devront être enlevés aussitôt que possible pour procéder sans délai 

à la cure et à la réparation des imperfections superficielles. 

Les coffrages qui supportent le poids du béton ne pourront être enlevés avant que le béton ait 

atteint une résistance suffisante soit (21) VINGT ET UN jours au moins. 

Les coffrages devront être enlevés de manière à ne pas affecter la sécurité de l’ouvrage et à ne 

pas endommager le béton. Dans tous les cas, aucun décoffrage ne pourra avoir lieu sans 

l’autorisation préalable du Contrôleur des travaux. Cette autorisation ne dégagera en rien le 

Titulaire de ses responsabilités concernant la stabilité et la tenue des ouvrages 

Article 18 : Mortiers 

Les mortiers pour maçonnerie devront être dosés à 300kg /m3 de CPA. 

Les mortiers susceptibles d'être mis en œuvre auront la composition suivante : 
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DESIGNATION DES OUVRAGES CIMENT SABLE 

Maçonnerie de moellons 

Scellement 

Enduit 

Chapes 

300 kg 

400 kg 

400 kg 

500 kg 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

 

Article 19: Maçonnerie de moellons 

Le hourdage des maçonneries de moellons sera effectué avec du mortier de ciment dosé à 300kg. 

Les dimensions moyennes des moellons de forme parallélépipédique seront de 0,20x0,20x0,20. 

La quantité de mortier de ciment d'hourdage dans la masse de maçonnerie exécutée sera comprise 

entre 70 et 80% du volume fini d'ouvrage. 

Concernant la mise en œuvre, une exécution de trois lits au maximum par jour sera permise pour 

éviter tout tassement de la maçonnerie causé par son poids propre sus-jacent. 

Dans le cas où le parement doit rester vu, les joints seront réalisés avec soin selon les instructions 

de l’autorité chargé de contrôle. 

Article 20: Enduits 

Il sera prévu deux couches au mortier dosé à 400 kg/m3 de CPA: 

− Une première couche simplement projetée (crépissage accompagné d'un dressage 

sommaire sur toute la surface à enduire). 

− Une deuxième couche dressée et talochée après 24h. 

Article 21 : Béton 

Tous les éléments en béton et en béton armé seront obligatoirement vibrés lors du coulage. 

Les bétons susceptibles d’être mis en œuvre auront la composition suivante : 

 

DESIGNATION DES OUVRAGES CIMENT SABLE GRAVILLON BLOCAGE 

Béton de propreté 

Béton ordinaire 

Béton cyclopéen  

Béton armé 

150 Kg 

250 Kg 

300 Kg 

350 Kg 

0,400 m3 

0,400 m3 

0,400 m3 

0,400 m3 

0,800 m3 

0,800 m3 

0,200 m3 

0,800 m3 

 

 

0,600 m3 

 

 

Article 22 : Calcul des Ouvrages 

Les calculs des ouvrages seront faits par application des Règles du BAEL 83 ou 91 modifié en 99 
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Article 23 : Dossiers et Plans d’exécution 

Le Dossier d’Exécution est l’ensemble des documents permettant au responsable de chantier de 

l’entreprise d’exécuter les ouvrages et/ou une partie dont il a la charge, conformément au projet de 

l’architecture, et à l’estimation qui a conduit à la production de l’offre de son entreprise. C’est la clef 

de réussite du chantier aussi bien qualitative qu’économique, pour l’entreprise d’abord, pour le 

maître d’ouvrage ensuite. 

Le dossier d’exécution comprend les documents graphiques (plans, coupes, façade, détails par 

lots), les descriptifs normatifs permettant la réalisation du projet ainsi que les matériaux, marques, 

normes, types de mise en œuvre. 

Il doit comporter : 

- La lettre de soumission suivant le canevas 

- La lettre de pouvoir signataire légalisée pour le soumissionnaire  

- Tous les dossiers administratifs à jour 

- La description et consistance des travaux 

- Les personnels clés pour la construction et la gestion (avec CV / diplômes / attestation de 

travail) 

- Matériels / outillages à affecter  

- Chronogramme et délai d’exécution pour la construction 

- Les différents plannings 

o Planning d’exécution des travaux 

o Planning d’affectation du personnel 

o Planning de mobilisation des matériels 

o Planning d’approvisionnement 

- Les différents plans 

o Plan d’installation de chantier 

o Localisation de l’ensemble des ouvrages avec coordonnées 

o Plan du réseau 

o Plan complet des ouvrages (coffrage, ferraillage, façade,..) 

o Données topographiques 

- Spécifications techniques des équipements électroniques  

- Notes de calculs justificatives se rapportant à l’ensemble des ouvrages du projet 

o Confection des études hydrologiques 

o Calcul hydraulique 

o Étude de stabilité de l’ensemble de l’ouvrage 

o Tous les autres calculs sur les ouvrages 

- Le BDQE correspondant aux travaux, mentionnant les quantités dans l’Offre et les 

quantités prises pour le dossier d’exécution 

Article 24 : Panneaux de signalisation de chantier 

Des panneaux de signalisation de chantier conforme aux convenus devront être posés à chaque 

entrée de chantier, aux endroits les plus dégagés et où la visibilité est la meilleure. 

Article25 : Réunion de chantier 

Chaque jour, l’Agent de surveillance et de contrôle de chantier consigne dans le journal de chantier 

les renseignements nécessaires (effectifs, avancements des travaux, décisions, événements, …). 
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Ce journal sera signé journalièrement par l’agent, le chef de chantier et l’agent technique de la 

commune.  

Une réunion de chantier, pour évaluer l’avancement des travaux – suivre les plannings 

d’exécutions - anticiper les difficultés, organisé et dirigé par l’agent de surveillance et de contrôle 

de chantier aura lieu à chaque fin de semaine. 

Une visite de chantier suivie d’une réunion, pour discuter les situations des travaux sur chantier, 

organisé et dirigé par l’ingénieur de contrôle aura lieu à chaque fin du mois. 

Article 26 : Mesure environnementale 

L’entrepreneur est tenu à respecter les normes environnementales en vigueur quelques soient les 

modalités d’exécution 

Article 27 : Clause résolutoire 

Il est signalé que la surveillance ne dispense pas l'entrepreneur d'exercer ses propres surveillances 

de tous les travaux, et l'approbation de la surveillance ne dégage pas l'entrepreneur de sa pleine 

responsabilité en ce qui concerne la bonne qualité des travaux et leur conformité avec le marché 

et les plans d'exécution ainsi que les détails mentionnés. 

C.III  MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX 

Les quantités prises en compte pour le règlement des travaux seront celles définies par le projet 

d’exécution établi par l’Entrepreneur selon les ordres de l’Ingénieur et approuvé par le celui-ci, ou 

le cas échéant, dans le cas des travaux non prévus dans le projet d’exécution, celles dans les 

Ordres de Services. 

Ces quantités, ne seront réglées à l’Entrepreneur qu’après établissement d’attachements 

contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d’exécution ou 

à l’Ordre de Service. 

Toute augmentation de ces quantités qui résulterait d’une modification apportée à l’initiative de 

l’Entrepreneur et non approuvée par l’Ingénieur restera à la charge de l’Entrepreneur. 

Les prix du BORDEREAU DETAIL ESTIMATIF seront établis toutes taxes inclues. Ils 

comprennent : 

- Les fournitures diverses et leur transport quels que soient leur provenance ou les lieux 

d’approvisionnement ; 

- La main d’œuvre ; 

- Les frais d’établissement des dossiers techniques ainsi que les levés et métré de tous 

genres ; 

- L’exécution et l’entretien des déviations ou autres impératives pour le maintien, l’assurance 

et le respect des autres usages ; 

- La remise en état des abords du chantier ; 

- Tous les faux frais tels que gardiennage, signalisations, ... 

Les prix sont fermes et non susceptibles de révision. 
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Les prix du bordereau s’appliquent à des travaux exécutés, selon les « règles de l’art » et 

conformément aux prescriptions du marché. En particulier, l’acceptation et la rémunération de 

toutes les fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité ou de mise 

en œuvre, seront subordonnées au respect des spécifications exigées. 

Article 28 : Description des prix 

La description que l’on donne ci-après aux divers postes a pour but leur identification. Elle ne 

change ou remplaces-en rien la description qui en est faite dans les clauses du marché des 

Spécifications particulières de la présente partie. Pour définir le contenu des prix unitaires des 

divers postes. Il faudra se rapporter aux chapitres des Spécifications Particulières pour trouver les 

renseignements complets et la description appropriée du travail et des matériaux. 

Dans le calcul des prix unitaires des divers postes ci-après, le Titulaire doit permettre d'identifier 

en collectant aussi les informations relatives aux dépenses engagées des travaux durant la visite 

des lieux organisée par le Maître d’œuvre, à savoir : 

− Les frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges 

salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel y 

compris les frais de transport, 

− Les frais généraux de l'entreprise (frais d’agence et de patente, frais de chantier et 

assurances), les impôts et les taxes, 

− La marge pour risques (aléas techniques et de révision des prix), les bénéfices nets et les frais 

financiers, l’aménagement et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service 

nécessaires pour les parties communes du chantier 

N.B : Ce marché est un marché à des prix forfaitaires (par ouvrages), mais en cas de résiliation, 

l’évaluation des travaux sera calculée sur la base de la description des prix suivant : 

DESCRIPTION DES PRIX  
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N°  Désignations Unité 

0 SERIE 000 - FRAIS GENERAUX 

001 Installation de chantier Fft 

  

Couvrant l'ensemble des opérations de mise en place du chantier selon le plan d'installation de chantier, entre autres, le 
recrutement, le transport, l'installation des personnels, l'acheminement des matériels et des matériaux, 
La fourniture et la mise en place de deux panneaux de chantier en bois de dimension minimum d’un (1) mètre de largeur sur 
un (1) mètre de hauteur sont à la charge de l’entrepreneur qui en assurera la garde et la conservation. 
Cette rubrique comprend également : 
- La levée / contre levée topographique                 
- Le moyen de liaison téléphonique  
- L’aménagement et entretien des voies d’accès au chantier 
- Les frais d’entretien, de nettoyage et d’exploitation des locaux, bureau de chantier, entrepôts et atelier, y compris 
gardiennage 
- La gestion des déchets solides et construction d’un WC provisoire 
- Amenée des matériaux de construction équivalent aux 20% de la totalité des matériaux nécessaires 
Le soumissionnaire est tenu de détailler la liste avec les spécifications des matériels, véhicules, hangars et baraquements 
prévus au titre de l’installation de chantier. 
L'octroi de l'avance de démarrage sera conditionné par l'accomplissement de cette rubrique après la vérification de l'ingénieur 
de contrôle. 

  

  LE FORFAIT A…..............(montant en lettre)........................................ARIARY   

002 Replis du chantier Fft 

  

Le repli de chantier, comprenant : 
- Rapatriement des matériels et des personnels; 
- Nettoyage général du chantier ; 
- Enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent  ; 
- Remise en état des lieux 
- Désinstallation des battements temporaires, du matériel, des matériaux et autres infrastructures connexes 
- Rectification des défauts de drainage 
- Régalages de toutes les zones excavées  
- Nettoyage et élimination de toutes formes de pollution et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE FORFAIT A…..............(montant en lettre)........................................ARIARY   

100 SERIE 100 - TERRASSEMENT ET TRAVAUX PREPARATOIRES   

101 Décapage et débroussaillage et aménagement d'accès m2 

  

C’est le MÈTRE CARRÉ (m²) de la surface débroussaillée. 
Il comprend : 
-     La réalisation manuelle du désherbage et débroussaillage de l’emprise dans la mesure où cette opération n’est pas 
incluse dans les prestations inhérentes à des travaux rémunérés par d’autres prix. 
-     toutes sujétions d’accès ; 
-     le déssouchage; 
-     l'enlèvement, le transport des produits obtenus jusqu'à un lieu de dépôt agréé quelle que soit la distance, la mise en 
dépôt, le régalage sommaire et toutes sujétions. 

  

  LE METRE CARREE A…......................................................ARIARY   

102 Abattage d'arbre (diamètre supérieure à 20cm) U 

  

C’est l'Unité (U) de plantation abattu. 
Il comprend : 
-     l'abattage d'arbre de diamètre supérieure à 20cm et déracinage ; 
-     toutes sujétions d’accès ; 
-     l'enlèvement, le transport des produits obtenus jusqu'à un lieu de dépôt agréé quelle que soit la distance, la mise en 
dépôt, le régalage sommaire et toutes sujétions. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

103 Batardeau fft 

  

Ce prix rémunère en forfaitaire (Fft) la réalisation de batardeau , épuisement et blindage et étaiement pour déviation d’eau en 
amont du captage. 
Il comprend : 
- La fourniture des matériaux quelques soit la distance 
- La mise en place 
- L'enlèvement du batardeau en fin de chantier 
- Toutes sujétions de mise en oeuvre 

  

  LE FORFAIT A…......................................................ARIARY   

104 Fouille en puits y compris reglage, verticalité jusqu'en profondeur voulue m3 
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Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la réalisation des fouilles diverses en terrain de toutes natures jusqu’en profondeur 
voulue, effectuer à l’engin mécanique ou à la main, y compris : 
- Dressement des fonds et des faces, 
- Toutes sujétions d’étaiement et d’épuisement, 
- Mise en dépôt sur berge des déblais propres aux remblais, 
- Evacuation des terres excédentaires, y compris droit de dépose aux endroits spécifiés par les autorités locales. 
- La profondeur est fixée dans le dossier d’exécution approuvé sur chantier 
Toutes sujétions d’exécution 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

105 Fouille d'ouvrages en terrain de toute nature m3 

  

C'est le METRE CUBE (m3) de fouille des ouvrages sur un terrain de toute nature  et le débroussaillage et décapage de l’aire 
de travail au niveau des ouvrages 
Il comprend : 
-     la réalisation manuelle du désherbage et débroussaillage de l’emprise  
-     toutes sujétions d’accès ; 
-     le désherbage, le déboisement, le déracinage ; 
-     l'extraction des matériaux et chargement et toutes sujétions, 
-     le transport des matériaux de fouille jusqu'à un lieu de dépôt agréé par l'Autorité chargée du Contrôle ou d'emploi en 
remblai, pour toutes distances, 
-     le déchargement et réglage des matériaux sur les lieux de dépôt agréés par l'Administration ou d'emploi en remblais 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

106 Déblai pour terassement m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) les déblais pour terrassement 
 Il comprend : 
- Le déblai de terrain aux zones d’implantations des ouvrages 
- L’extraction des terres au zones convenu et validés par le chargé de contrôle et les autorités locales 
- Le régalage de terrain terrassé 
- L’arrosage et entretien  
- Création de fossé de crête  
- Protection des talus à l’aide de la réalisation des canaux de drainage d’eau de pluie en amont de l’ouvrage et de pose de 
piquet au niveau des talus aux alentours de l’ouvrage  
Toutes sujétions d’exécution. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

107 Déblai rocheux m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) les déblais rocheux 
 Il comprend : 
- Le déblai des zones d’implantations des ouvrages 
- L’extraction produits de déblai au zones convenu et validés par le chargé de contrôle et les autorités locales 
- Création de fossé de crête  
- Protection des talus à l’aide de la réalisation des canaux de drainage d’eau de pluie en amont de l’ouvrage et de pose de 
piquet au niveau des talus aux alentours de l’ouvrage  
Toutes sujétions d’exécution. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

108 Déroctage m3 

  

Cette rubrique rémunère au METRE CUBE (m3) l’action de briser ou casser des roches à l’aide de marteaux piqueurs ou 
explosifs ou manuel selon l’envergure. Elle comprend : 
- l’amenée des matériels manuels ou pneumatique pour l’enlèvement des roches dures quel que soit la distance 
- l’extraction des matériaux et débris y compris le transport jusqu’au lieu de dépôt agréé par l'Autorité chargée du Contrôle 
-Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

109 Remblai d'ouvrages ou comblement des fouilles d'ouvrages m3 

  

C'est le METRE CUBE (m3) de remblai d’ouvrage au moyen d'un compacteur rouleau à guidage manuel  
Il comprend  
-     l'extraction des terres pour remblai et chargement et toutes sujétions ; 
-     le transport des terres de remblai sur toutes distances ; 
-     la remise en état de gîte d’emprunt  
-     la scarification et le décapage de la surface d'assise 
-     la mise en œuvre 
-     le répandage, l’arrosage, le compactage par couche  
-     le remblais de déblais compacté pour la réalisation du canal selon le plan type dans les dossiers d’exécutions pour le 
canal en remblai y compris l’évacuation des terres excédentaires 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

110 Remblais compacté en provenance de déblai par couche de 0,20m m3 
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Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) en place la réalisation de remblais compacté avec produit de déblais pour 
l’exécution de tous remblais en grandes ou petites masses. Il comprend : 
- le réglage, l’arrosage, le compactage, le talutage et toutes sujétions de mise en œuvre (hauteurs limitées, déblais de 
consolidation, etc.) et l’obtention des qualités demandés ; 
- la finition de forme  
Les quantités à prendre en compte seront celles mises en place arrêtée suivant le projet d’exécutions approuvées. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

111 Remblai compacté en provenance du gite d'emprunt par couche de 0,20m m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) en place la réalisation de remblais compacté en provenance de gite d'emprunt . Il 
comprend : 
- le réglage, l’arrosage, le compactage, le talutage et toutes sujétions de mise en œuvre (hauteurs limitées, déblais de 
consolidation, etc.) et l’obtention des qualités demandés ; 
- la finition de forme  
Les quantités à prendre en compte seront celles mises en place arrêtée suivant le projet d’exécutions approuvées. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

112 curage en amont et nettoyage aux alentours du barrage m3 

  
Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) le curage en amont de barrage . Il comprend :- L'enlèvement de tous les éléments 
indésirables perturbant l'écoulement   ;- L'évacuation et le transport jusqu’au lieu de dépôt agréé par l'Autorité chargée du 
Contrôle Les quantités à prendre en compte seront celles mises en place arrêtée suivant le projet d’exécutions approuvées. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

113 Démolition des ouvrages en maconnerie  m2 

  

Ce prix rémunère le MÈTRE CARRÉ (M²) de démolition des ouvrages en maçonnerie existants . 
Il comprend :  
- La démolition  ; 
- Le transport des produits obtenus jusqu'à un lieu de dépôt agréé quelle que soit la distance, la mise en dépôt, le régalage 
sommaire et toutes sujétions.  
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARREE A…......................................................ARIARY   

114 Démolition des ouvrages en béton armé m3 

  

Ce prix rémunère le MÈTRE CUBE (M3) de démolition des ouvrages en beton armé . 
Il comprend :  
- La démolition  ; 
- Le transport des produits obtenus jusqu'à un lieu de dépôt agréé quelle que soit la distance, la mise en dépôt, le régalage 
sommaire et toutes sujétions.  
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

115 Extraction canalisation, refouille en tranché et pose conduite  ml 

  

Ce prix rémunère au mètre linéaire l’extraction des canalisations pour réhabilitation. Il 
comprend : 
- L’amenée des matériels nécessaires 
- L’exécution de fouille en tranché, le règlement des profondeurs selon les 
prescriptions techniques, l’extraction des canalisations et pose des conduites 
- Toutes sujétions de mise en oeuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

116 Engazonnement des zones dénudés m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2)  de l’engazonnement des zones dénudées (zone de terrassement, berges, talus, 
ravinement …)  
Il comprend : 
- Fourniture gazons ; 
- La préparation du terrain de la zone à cultiver et/ou des boutures (les zones de plantation sont désignées par l’Ingénieur) ; 
- L’apport de terres arables et des engrais pour la plantation ; 
- Plantation suivant l’alignement demandé ; 
- Fixation  
- Arrosage, entretien des plants immédiatement après la plantation ; 
- Le traitement et l’entretien pendant la période de garantie de 12 mois (arrosage, remplacement des mauvais plants, 
élagage…) ; 
- Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARREE A…......................................................ARIARY   

117 plantation de vétiver m2 
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Ce prix rémunère au mètre carré (m2)  de la plantation de vetiver sur des zones dénudées (zone de terrassement, berges, 
talus, ravinement …)  
Il comprend : 
- Fourniture de vetiver ; 
- La préparation du terrain de la zone à cultiver et/ou des boutures (les zones de plantation sont désignées par l’Ingénieur) ; 
- L’apport de terres arables et des engrais pour la plantation ; 
- Plantation suivant l’alignement demandé (tout les 50cm) ; 
- Fixation  
- Arrosage, entretien des plants immédiatement après la plantation ; 
- Le traitement et l’entretien pendant la période de garantie de 12 mois (arrosage, remplacement des mauvais plants, 
élagage…) ; 
- Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARREE A…......................................................ARIARY   

118 Micro pieux battus jusqu'au refus U 

  

C’est la fourniture et la pose à l’UNITE (U) de micro pieux en bois dur de diamètre supérieur à 12 cm jusqu’à refus. Il 
comprend : 
- la fourniture des matériaux au pieds d’œuvre quelques soit la distance 
- la sélection des qualités des pieux conformément aux recommandations et aux spécifications techniques, 
- la mise en place des pieux jusqu’au refus, 
-toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

119 rideau de pieux ml 

  

C’est la fourniture et la pose au mètre linéaire (Ml) derideau de pieux en bois rond . Il comprend : 
- la fourniture des matériaux au pieds d’œuvre quelques soit la distance 
- la sélection des qualités des pieux conformément aux recommandations et aux spécifications techniques, 
- la mise en place des pieux , 
-toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

120 Décapage d'enduit et chape et préparation de surface à imprégner m2 

  

Ce prix rémunère le METRE CARRE (M2) de décapage d'enduit et de chape existants. 
Il comprend : 
- Le piquage à vif et le décapage d'enduit et de chape ; 
- L’évacuation des produits vers un lieux agréé par l'Autorité chargée du Contrôle, pour toutes distances ; 
Toutes sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARREE A…......................................................ARIARY   

200 SERIE 200 - TRAVAUX EN GENIE CIVIL 

201 Hérissonage en pierre sèche 40/70 m3 

  

C'est le mètre cube (M3) de pierres sèches (caillasse 40/70) pour hérissonnage de 0,15 m d’épaisseur, y compris damage ou 
compactage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Il comprend : 
- la fourniture et transport des matériaux nécessaires. 
- la mise en place et réglage   
- les éventuels chargement, le transport sur toute distance, le déchargement et le régalage des terres en excès ou des 
gravois, 
- la remise en état des abords et toutes sujétions de mise en oeuvre. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

202 Matelas de substitution en tout venant 0/31.5 m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et pose de tout venant de diamètre 0/31.5 mm  
Il comprend : 
- la fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en place ; 
- le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

203 Canne d'ancrage en fer HA16, profondeur 0.70m U 
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Ce prix rémunère l’unité de canne d’ancrage en fer HA16 pour assurer la stabilité des 
ouvrages. 
Il comprend : 
- La réalisation de trou d'ancrage  
- La fourniture et transport des matériaux et matériels nécessaires 
- La mise en place des cannes d’ancrage 
- Remplissage des vides par coulis de ciment 
Toutes sujétions de mise en oeuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

204.1 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3, ep. 5cm m3 

  

C'est le METRE CUBE (M3) de béton dosé à 150 kg/m3 et d'épaisseur 5cm. 
Il comprend : 
-     les fournitures et les transports des matériaux et matériels nécessaires sur toutes distances, 
-     la fabrication avec malaxage mécanique (utilisation de bétonnière pour les gros œuvres obligatoire) ; 
-     le coffrage éventuel, 
-     la vibration (utilisation de pervibrateur pour les gros œuvres obligatoire) 
-     la mise en œuvre, et toutes sujétions. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

204.2 Béton ordinaire dosé à 250kg/m3 m3 

  se rapport au prix N° 204.1, à une dosage à 250kg/m3   

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

204.3 Béton armé dosé à 350 kg/m3 m3 

  se rapport au prix N° 204.1, à une dosage à 350kg/m3   

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

204.4 Béton armé étanche dosé à 400 kg/m3 m3 

  se rapport au prix N° 204.1, à une dosage à 400kg/m3 avec sikalite    

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

204.5 Béton armé dosé à 400 kg/m3 m3 

  se rapport au prix N° 204.1, à une dosage à 400kg/m3    

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

204.6 Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 m3 

  se rapport au prix N° 204.1, à une dosage à 350kg/m3 (60% Beton Armé et 40% blocage)   

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

205 Aciers pour armature de tout diametre kg 

  

C'est le KILOGRAMME (KG) d'acier haute adhérence "Fe E 400" pour béton armé des divers ouvrages 
Il comprend : 
-     la fourniture et leur transport sur toutes distances, 
-     le façonnage et les ligatures, 
-     la pose et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution. 

  

  LE KILOGRAMME A…......................................................ARIARY   

206 Coffrages ordinaires y compris etais m2 

  

C'est le METRE CARRE (M2) des coffrages en bois ordinaires soigné exécutés ; pour la confection et mise en œuvre des 
ouvrages en béton et assemblés suivant le projet d’exécution. 
Il comprend : 
- les fournitures et leurs transports sur toutes distances ; 
- le façonnage et l’assemblage ; 
- les chutes et toutes sujétions de mise en œuvre et d'exécution. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

207 Maçonnerie de moellons hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 m3 

  

C'est le MÈTRE CUBE (M3) de maçonnerie de moellons de 15 cm hourdée au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 
Il comprend : 
- les fournitures et le transports de tous les matériaux nécessaires quelle que soit la distance ;  
- les éventuels chargement, le transport sur toute distance, le déchargement  ; 
- le façonnage ou jointoiement  ; 
- la remise en état des abords et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

208.1 Maçonnerie de parpaings plein de 10x20x40 cm (ép. 10 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 
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C'est le MÈTRE CARRE (M2) de maçonnerie parpaings plein 10x20x40 cm au mortier dosé à 300kg/m3 
Il comprend : 
- les fournitures, la confection et transports de tous les matériaux nécessaires quelle que soit la distance ;  
- la maçonnerie et réglage de pose ; 
- les éventuels chargement, le transport sur toute distance, le déchargement et le régalage des terres en excès ou des 
gravois ; 
- la remise en état des abords et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

208.2 Maçonnerie de parpaings creux  de 10x20x40 cm (ép. 10 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 

  

C'est le MÈTRE CARRE (M2) de maçonnerie parpaings creux 10x20x40 cm au mortier dosé à 300kg/m3 
Il comprend : 
- les fournitures, la confection et transports de tous les matériaux nécessaires quelle que soit la distance  
- la maçonnerie et réglage de pose ; 
- les éventuels chargement, le transport sur toute distance, le déchargement et le régalage des terres en excès ou des 
gravois ; 
- la remise en état des abords et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

208.3 Maçonnerie de parpaings plein de 15x20x40 cm (ép. 15 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 

  se rapport au prix N° 208.1, à une dimension de 15x20x40 cm   et d'épaisseur de 15cm   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

208.4 Maçonnerie de parpaings creux  de 15x20x40 cm (ép. 15 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 

  se rapport au prix N° 208.2, à une dimension de 15x20x40 cm et d'épaisseur de 15cm      

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

208.5 Maçonnerie de parpaings plein  de 20x20x40 cm (ép. 20 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 

  se rapport au prix N° 208.1, à une dimension de 20x20x40 cm   et d'épaisseur de 20cm   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

208.6 Maçonnerie de parpaings creux  de 20x20x40 cm (ép. 20 cm) hourdé au mortier dosé à 300kg/m3 m2 

  se rapport au prix N° 208.2, à une dimension de 20x20x40 cm   et d'épaisseur de 20cm   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

209.1 
  

Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment, d'ép. 0,11m m2 

C'est le MÈTRE CARRE (M2) de maçonnerie de brique cuites, hourdéé au mortier de ciment d'épaisseur 0,11m, 
Il comprend : 
- les fournitures, la confection et transports de tous les matériaux nécessaires quelle que soit la distance ;  
-        le terrassement, y compris les fouilles en terrain de toute nature; 
- les éventuels chargement, le transport sur toute distance, le déchargement et le régalage des terres en excès ou des 
gravois ; 
- la remise en état des abords et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

209.2 Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment, d'ép. 0,13m m2 

  se rapport au prix N° 209.1, à une épaisseur 0,13m   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

209.3 Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment, d'ép. 0,22m m2 

  se rapport au prix N° 209.1, à une épaisseur 0,22m   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

209.4 Maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment, d'ép. 0,26m m2 

  se rapport au prix N° 209.1, à une épaisseur 0,26m   

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

209.5 Fourniture et pose balise en brique cuite locale 9x9x20cm, posé verticalement suivant sa hauteur, y compris la fouille   

  

C'est le MÈTRE LINEAIRE (Ml) de maçonnerie de brique cuites, hourdée au mortier de ciment et posé verticalement suivant 
sa hauteur, y compris fouille.Il comprend :-     les fournitures et transports de tous les matériaux nécessaires quelle que soit la 
distance, -     les terrassements, y compris les fouilles en terrain de toutes natures, -     la pose et réglage de pose;-     le 
remblaiement, le damage ou compactage, la remise en état des abords et toutes sujétions. 
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  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

210 Fourniture et pose claustras préfabriqués 30x30 U 

  

Ce prix rémunère l’UNITE (U) de claustrât préfabriqués 30x30 hourdé au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 . 
Il comprend : 
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires ; 
- La confection et transport quel que soit la distance ; 
- La pose et réglage de pose ; 
Toutes sujétions d’exécutions. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

211.1 Enduit en mortier  dosé à Q350 par lissage des murs crépissés , y compris traitement fissure sur les murs concernés m2 

  

Ce prix rémunère au METRE CARRE (M2) d’enduit ordinaire au mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 de CEM I 42,5, appliqué 
en deux couches et dressé sur repères,  
Il comprend :  
- La fourniture des matériaux nécessaires ;  
- Le mouillage de la surface avant l’application de l’enduit ; 
- Le dressage sur repères ; 
- La préparation de mortier et la pose des piges de la surface à enduire ; 
- Le façonnage et la mise en œuvre de l’enduit à une épaisseur de 1,5 cm ; 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre ; 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

211.2 Enduit au mortier dosé à 400 kg/m3 m2 

  

Ce prix rémunère au METRE CARRE (M2) d’enduit ordinaire au mortier de ciment dosé à 400Kg/m3 de CEM I 42,5, appliqué 
en deux couches et dressé sur repères,  
Il comprend :  
- La fourniture des matériaux nécessaires ;  
- Le mouillage de la surface avant l’application de l’enduit ; 
- Le dressage sur repères ; 
- La préparation de mortier et la pose des piges de la surface à enduire ; 
- Le façonnage et la mise en œuvre de l’enduit à une épaisseur de 1,5 cm ; 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre ; 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

211.3 Enduit étanche au mortier dosé à 500 kg/m3 m2 

  

C'est le METRE CARRE (M2) d’enduit étanche au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 avec Sikalite, d’épaisseur deux virgule 
cinq (2,5) centimètres. 
Il comprend :  
- La fourniture des matériaux nécessaires ;  
- Le mouillage de la surface avant l’application de l’enduit ; 
- Le dressage sur repères ; 
- La préparation de mortier ; 
- Le façonnage et la mise en œuvre de l’enduit à une épaisseur de 2.5 cm 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre. 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

212 Produit d'étanchéité  m2 

  

C'est le METRE CARRE (M2) de produit d'étanchéité  
Il comprend :  
- La fourniture des matériaux nécessaires ;  
- La préparation de la surface avant application  ; 
- Le dressage sur repères ; 
- La préparation du produit ; 
- La mise en œuvre ; 
- Et toutes sujétions . 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

213.1 Chape dosé à 400 kg/m3 m2 

  

C'est le METRE CARRE (M2) de chape au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 Il comprend :- la fourniture et le transport des 
matériaux ;- la préparation des matériaux ;- le nettoyage et lavage de la surface de béton ou maçonnerie par brossage et 
repiquage à vif ;- le façonnage et la mise en œuvre de la chape à une épaisseur de 2.5 cm ;toutes sujétions d’exécutions 
quels que soient les moyens utilisés.Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents 
d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

213.2 Chape étanche dosé à 500 kg/m3 m2 
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C'est le METRE CARRE (M2) de chape étanche au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 avec Sikalite, d’épaisseur trois (03) 
centimètres. 
Il comprend : 
 
- la fourniture et le transport des matériaux et matériels 
- la préparation des matériaux 
- le nettoyage et lavage de la surface de béton ou maçonnerie par brossage et repiquage à vif 
- le façonnage et la mise en œuvre de la chape à une épaisseur de 3 cm 
- toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés 
 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées dans les documents d’exécutions approuvés. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

214 Enrochement 40/200 m3 

  

Ce prix rémunère le MÈTRE CUBE (M3) d’enrochement pour dissipation d’énergie et contre affouillement de lit en aval de 0.5 
m d’épaisseur 
Il comprend : 
- La fourniture et transport des matériaux et matériels nécessaires ; 
- La mise en place de couche de transition de diamètre de grains de bas en haut (sable grossier> 
gravillon>40/70>enrochement) ; 
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

215 Gravillon filtre lavé 10/15 m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et pose de gravillon filtre lavé  
Il comprend : 
- la fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en place ; 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

216 Gravier filtre lavé 3/12 m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et pose de gravier filtre 3/12. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- le lavage et tamisage; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en place ; 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

217 Epandage de gravillons de 8cm d'épaisseur m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (M3) de gravillon de taille 15/25 
Il comprend : 
- Tous les éventuels terrassements pour la mise en œuvre de l’épandage des gravillons ; 
- La fourniture, le chargement et le transport des matériaux requis ; 
- La préparation du sol d’assise ; 
- La mise en œuvre de l’épandage des gravillons et réglage de niveau ; 
Et toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

218 Sable grossier 0.8/1.2 lavé m3 

  

Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et pose de sable grossier 0.8/1.2 lavé. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- le lavage et tamisage; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en place ; 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

219 couche de charbon actif m3 

  
Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) la fourniture et pose de charbon actif de dimension 5/15 .Il comprend :- la fourniture 
et le transport quelle que soit la distance ;- le lavage et tamisage;- toutes les sujétions de manutention et de mise en place 
;Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

220.1 Buse plein armé dosé à 350kg/m3 DN1000 d'ép. 10cm, 1m de hauteur U 
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Ce prix s’applique à l’UNITE (U) et concerne la fourniture avec pose buses pleine armé dosé à 350kg/m3, d’épaisseur 10cm, 
hauteur 100cm et diamètre 100cm 
Concerne : puits 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport des matériaux nécessaires ; 
- La confection, le malaxage du béton ; 
- La confection des buses par l’utilisation de moule ; 
- La pose de buse et réglage de verticalité 
- Toutes sujétions d’exécution. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

220.2 Buse plein armé dosé à 350kg/m3 DN2000 d'ép. 10cm, 1m de hauteur U 

  se rapport au prix N° 220.1, d’épaisseur 10cm, hauteur 100cm et diamètre 200cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

221.1 Buses barbacannée armé dosé à 350kg/m3 armée DN1000 d'ép. 10cm, 1m de hauteur U 

  

Ce prix s’applique à l’UNITE (U) et concerne la fourniture avec pose buses barbacannée armé dosé à 350kg/m3, d’épaisseur 
10cm, hauteur 100cm et diamètre 100cm 
Concerne : puits 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport des matériaux nécessaires ; 
- La confection, le malaxage du béton ; 
- La confection des buses par l’utilisation de moule ; 
- La mise en place des barbacanes 
- La pose de buse et réglage de verticalité ; 
Toutes sujétions d’exécution. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

221.2 Buses barbacannée armé dosé à 350kg/m3  armée DN2000 d'ép. 10cm, 1m de hauteur U 

  se rapport au prix N° 221.1, d’épaisseur 10cm, hauteur 100cm et diamètre 200cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.1 
Regard dim int 60x60, parois en parpaing plein de 10cm, tampon en BA et fond en matelas de gravillon avec système 
de fermeture métallique cadenassé, Hint =80cm 

U 

  

C'est l’UNITE (U) la confection de regard en maçonnerie de parpaing plein d’épaisseur de 10 cm avec couvercle en BA avec 
anneau de levage, fond en matelas de gravillon avec système de fermeture métallique cadenassé et de hauteur intérieure de 
80cm , pour abri des vannes, compteurs. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires, 
- la confection, pose de dalle de couverture en BA et toutes sujétions de mise en œuvre ; 
- la confection et pose de système métallique cadenassé et toutes sujétions 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.2 
Regard dim int 50x50, parois en parpaing plein de 10cm, tampon en BA et fond en matelas de gravillon avec système 
de fermeture métallique cadenassé, Hint =80cm 

U 

  se rapport au prix N° 223.1, de dimensions intérieures 50x50 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.3 
Regard dim int 60x100, parois en parpaing plein de 10cm, tampon en BA et fond en matelas de gravillon avec 
système de fermeture métallique cadenassé, Hint =80cm 

U 

  se rapport au prix N° 222.1, de dimensions intérieures 60x100 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.4 Regard en BA 60x50x30. et fond en matelas de gravillon avec système de fermeture métallique cadenassé U 

  se rapport au prix N° 222.1, de dimensions intérieures 60x50x30 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.5 
Regard de captage 120x80x80 en béton armé à deux compartiments, radier et tampon en BA avec système de 
fermeture métallique cadenacé 

U 

  

C'est l’UNITE (U) la confection de regard de captage 120x80x80 en beton armé d’épaisseur de 10 cm avec couvercle en BA 
avec anneau de levage, fond en beton armé avec système de fermeture métallique cadenassé. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires; 
- la confection, pose de dalle de couverture en BA et toutes sujétions de mise en œuvre ; 
- la mise en place des barbacanes; 
- la confection et pose de système métallique cadenassé et toutes sujétions 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   



Dossier d’Appel d’Offres  PROGRAMME RATSANTANANA 2025 

Page | 39  Mise en place de système d’AEP d’Ambolidimaka 

222.6 
Regard de captage 150x100x100 en béton armé à deux compartiments, radier et tampon en BA avec système de 
serrure  

U 

  se rapport au prix N° 222.5, de dimensions intérieures 150x100x100 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

222.7 
Regard de captage 150x100x80 en béton armé à deux compartiments, radier et tampon en BA avec système de 
serrure  

U 

  se rapport au prix N° 222.5, de dimensions intérieures 150x100x80 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

223.1 Receptacle en fente en BA 60X50X50 avec fond en matelas de gravillon, paroi en BA u 

  

C'est l’UNITE (U) de la fourniture et pose de receptacle en fente en BA 60x50x50 avec fond en matelas de gravillon, paroi en 
beton armé. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires, 
- la fouille pour ouvrage de toute nature; 
- la confection et pose ; 
- le remblaiement, le compactage et la remise en état des abords; 
- Toutes sujétions de mis en oeuvre, 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

223.2 Receptacle en fente en BA 60x50x30 avec fond en matelas de gravillon, paroi en BA u 

  se rapport au prix N° 223.1, de dimensions intérieures 60x50x30 cm   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

224.1 Peinture d'impression (sous-couche) à l'eau m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la réalisation des peintures sous couche à l’eau pour mur intérieur/extérieur. 
Il comprend : 
-  la préparation de la surface à peindre 
-  la fourniture et préparation de la peinture 
- la fourniture de tous les matériels nécessaires pour la peinture (rouleau, pinceaux, etc.) 
-  l’application de la peinture en deux couches 
-  toutes sujétions de main d’œuvre et d’exécution quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

224.2 Peinture acrylique pour mur intérieur/extérieur m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la réalisation des peintures acrylique de finition à l’eau et lavable pour mur 
intérieur/extérieur. 
Il comprend : 
-  la préparation de la surface à peindre 
-  la fourniture et préparation de la peinture 
- la fourniture de tous les matériels nécessaires pour la peinture (rouleau, pinceaux, etc.) 
-  l’application de la peinture au niveau des murs intérieurs et extérieurs après l’application de la sous couche d’impression 
- toutes sujétions de main d’œuvre et d’exécution quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

224.3 Peinture glycérophtalique (à l'huile) brillante m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la réalisation des peintures glycérophtalique (à l’huile) brillante. 
Il comprend : 
-  la préparation de la surface à peindre 
-  la fourniture et préparation de la peinture 
- la fourniture de tous les matériels nécessaires pour la peinture (rouleau, pinceaux, etc.) 
-  l’application de la peinture  
- toutes sujétions de main d’œuvre et d’exécution quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

224.4 Antirouille et peinture à l'huile glycérophtalique m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la réalisation des peintures antirouille et glycérophtalique à l’huile . 
Il comprend : 
-  la préparation de la surface à peindre 
-  la fourniture et préparation de la peinture 
- la fourniture de tous les matériels nécessaires pour la peinture (rouleau, pinceaux, etc.) 
-  l’application de la peinture  
- toutes sujétions de main d’œuvre et d’exécution quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   
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224.5 Peinture en lasure  m2 

  

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la réalisation des peintures en lasure . 
Il comprend : 
-  la préparation de la surface à peindre 
-  la fourniture et préparation de la peinture 
- la fourniture de tous les matériels nécessaires pour la peinture (rouleau, pinceaux, etc.) 
-  l’application de la peinture  
- toutes sujétions de main d’œuvre et d’exécution quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

225 Charpente non assemblée en bois local traité en xylophène m3 

  
Ce prix rémunère au METRE CUBE (m3) de la charpente non assemblée en bois local traité en xylophène pour la toiture. Il 
comprend :- La fourniture et fixation de pose- les réglages de pose- toutes les sujétions de manutention et de mise en œuvre 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

226 Faitière en TPG colorée 50/100 ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de faitière en TPG coloré d’épaisseur 50/100 mm. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose  
- Les fixations  
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

227 Fourniture et pose tole galvabac colorée  ép 50/100 m2 

  

Ce prix rémunère le METRE CARRE (M2) de la fourniture et pose de tôle Galva bac colorée  d’épaisseur 50/100mm pour 
toiture. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose  
- La fixation 
- Le règlement de pose et d’étanchéité  
Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

228 Planche de rive 20*3 y compris système de fixation au mur ml 

  

Ce prix rémunère le METRE LINEAIRE (ml) de fourniture et pose de toute planche de rive 20x3 en bois tendre traité. 
 Il comprend : 
- La fourniture et pose  
- La fixation et réglage de pose 
- La peinture 
Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

229 Profil gouttière de développement 330mm en PVC y compris accessoires ml 

  

C’est le METRE LINEAIRE (ML) de profil gouttière de développement 330mm en PVC y compris accessoires. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance, 
- La fourniture et mise en place, 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

230 Couverture en bois dur raboté et traité, muni de poignets et système de serrure cadenassées m2 

  

C'est le MÈTRE CARRE (M2) de la fourniture et pose de couverture en bois dur raboté et traité avec poignets et système de 
serrure cadenassées du bac à ordure. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose  
- L’assemblage du contour par fer cornière 
- La fixation des poignets et serrure cadenassé 
- Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

231 Fourniture de châssis en fer cornière 30*30*3 scellé dans le béton ml 

  

Ce prix rémunère le METRE LINEAIRE (ML) de la fourniture de châssis en fer cornière 30x30x3 scellé dans le béton au 
niveau des bacs à ordures. 
Il comprend : 
- La fourniture et fixation dans le béton 
- L’application de l’antirouille et peinture 
- Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   
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232 Carrelage faïence murale blanche vitrifié 20x30 m2 

  

Ce prix rémunère le METRE CARRE (M2) de carrelage faïence murale blanche vitrifié 20x30 au niveau des murs intérieurs, 
des WC, des DLM, des douches et les urinoirs 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport quel que soit la distance ; 
- La pose et jointement ;  
- Les réglages de pose (niveau et alignement) 
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

233 Carrelage sol anti-dérapant 30x30 m2 

  

C'est le METRE CARRE (M2) de carrelage sol anti dérapant 30x30 des latrines et douche. 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport quel que soit la distance ; 
- La pose et jointement ;  
- Les réglages de pose (niveau et alignement) 
Toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

300 SERIE 300 - CANALISATION ET SES ACCESSOIRES 

301.1 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN25 ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de tuyaux en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) d’application « Eau 
Potable » de diamètre nominal et de pression nominale 8 bar, de DN25 mesuré contradictoirement. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
-     la fouille en tranchée sur une profondeur d’au moins 80cm pour les terrains naturels et d’au moins 1m pour les traversées 
de route ou rizière ou autre. 
-     le régalage et le compactage du fond de la fouille. 
-  la pose de conduite et remblayage; 
-     l’arrosage autant que de besoin et l’entretien pendant la période de consolidation du remblai dans le cas de remblai sur 
zone compressible. 
-     la réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-     et toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.2 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN32 ml 

  se rapport au prix N° 301.1, à une diamètre DN32   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.3 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN40 ml 

  se rapport au prix N° 301.1 à une diamètre DN40   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.4 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN50 ml 

  se rapport au prix N° 301.1 à une diamètre DN50   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.5 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN63 ml 

  se rapport au prix N° 301.1   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.6 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN75 ml 

  se rapport au prix N° 301.1   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.7 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN90 ml 

  se rapport au prix N° 301.1   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

301.8 Fourniture et pose conduite PEHD PN8, DN110 ml 

  se rapport au prix N° 301.1 à une diamètre DN63   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.1 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN20 ml 
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C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de tuyaux en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) d’application « Eau 
Potable » de diamètre nominal et de pression nominale 10 bar, de DN20 mesuré contradictoirement. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
-     la fouille en tranchée sur une profondeur d’au moins 80cm pour les terrains naturels et d’au moins 1m pour les traversées 
de route ou rizière ou autre. 
-     le régalage et le compactage du fond de la fouille. 
-la pose de conduite et remblayage; 
-     l’arrosage autant que de besoin et l’entretien pendant la période de consolidation du remblai dans le cas de remblai sur 
zone compressible. 
-     la réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-     et toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.2 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN25 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN25   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.3 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN32 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN32   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.4 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN40 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN40   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.5 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN50 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN50   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.6 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN63 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN63   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.7 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN75 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN75   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.8 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN90 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN90   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.9 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN110 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN110   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

302.10 Fourniture et pose conduite PEHD PN10, DN250 ml 

  se rapport au prix N° 302.1 à une diamètre DN250   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.1 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN25 ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de tuyaux en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) d’application « Eau 
Potable » de diamètre nominal et de pression nominale 12,5 bar, de DN25 mesuré contradictoirement. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
-     la fouille en tranchée sur une profondeur d’au moins 80cm pour les terrains naturels et d’au moins 1m pour les traversées 
de route ou rizière ou autre. 
-     le régalage et le compactage du fond de la fouille. 
-     la pose de conduite et remblayage; 
-     l’arrosage autant que de besoin et l’entretien pendant la période de consolidation du remblai dans le cas de remblai sur 
zone compressible. 
-     la réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-     et toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   
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303.2 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN32 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN32   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.3 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN40 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN40   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.4 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN50 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN50   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.5 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN63 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN63   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.6 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN75 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN75   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.7 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN90 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN90   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

303.8 Fourniture et pose conduite PEHD PN12.5, DN110 ml 

  se rapport au prix N° 303.1 à une diamètre DN110   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.1 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN25 ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de tuyaux en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) d’application « Eau 
Potable » de diamètre nominal et de pression nominale 16 bar, de DN25 mesuré contradictoirement. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
-     la fouille en tranchée sur une profondeur d’au moins 80cm pour les terrains naturels et d’au moins 1m pour les traversées 
de route ou rizière ou autre. 
-     le régalage et le compactage du fond de la fouille. 
-     la pose de conduite et remblayage; 
-     l’arrosage autant que de besoin et l’entretien pendant la période de consolidation du remblai dans le cas de remblai sur 
zone compressible. 
-     la réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-     et toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.2 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN32 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN32   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.3 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN40 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN40   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.4 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN50 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN50   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.5 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN63 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN63   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.6 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN75 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN75   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   
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304.7 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN90 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN90   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

304.8 Fourniture et pose conduite PEHD PN16, DN110 ml 

  se rapport au prix N° 304.1 à une diamètre DN110   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

305 Accessoires de raccordement en PEHD fft 

  

Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et pose de tous les accessoires de raccord au niveau des conduites (manchon, 
té égaux, té réduit, réduction, SR14 ou SR13, coude, Raccord union, etc.).  
 Il comprend : 
- la fourniture, l’amenée à pieds d’œuvre des matériaux, 
- le raccordement et la mise en place 
- la vérification et le traitement des fuites lors de la mise en eau 
- toutes sujétions de pose. 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées sur les documents d’exécution approuvés. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

306.1 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 20/27 ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ML) de la fourniture et pose de tuyaux galvanisés 20/27. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
- La fourniture et transport des matériaux nécessaires ; 
- Mise en place de la conduite ; 
- La fixation par collier pour les conduites apparentes au niveau des parois des ouvrages ; 
- Vérification et traitements des éventuelles fuites ; 
- La réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection ; 
- La protection en ferrociment des conduites au niveaux des gros œuvres (réservoir et bassin de traitement, etc) 
- Toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.2 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 26/34 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 26/34   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.3 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 33/42 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 33/42   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.4 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 40/49 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 40/49   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.5 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 50/60 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 50/60   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.6 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 66/76 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 66/76   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.7 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 80/90 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 80/90   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

306.8 Fourniture et pose de tuyaux galvanisés 102/114 ml 

  se rapport au prix N° 306.1 à une diamètre 102/114   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

307 Accessoires de raccordement en GALVA fft 
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Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et pose de tous les accessoires de raccord au niveau des conduites.  
 Il comprend : 
- la fourniture, l’amenée à pieds d’œuvre des matériaux, 
- le raccordement et la mise en place 
- la vérification et le traitement des fuites lors de la mise en eau 
- toutes sujétions de pose. 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées sur les documents d’exécution approuvés. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

308.1 Fourniture et pose conduite PVC PN16- DN25 ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de tuyaux en Polyvinyle Chloride (PVC) d’application « Eau Potable » 
de diamètre nominal et de pression nominale 16 bar, mesuré contradictoirement. 
Les spécifications techniques et normes applicables seront conformes aux normes ISO.  
Ce prix comprend : 
-     La fourniture et transport des matériaux nécessaires ; 
-     Mise en place de la conduite ; 
-    Vérification et traitements des éventuelles fuites 
-    La protection des conduites apparentes par ferrociment 
 -   La réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-    Toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.2 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN32 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN32   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.3 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN40 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN40   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.4 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN50 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN50   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.5 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN63 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN63   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.6 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN75 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN75   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.7 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN90 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN90   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

308.8 Fourniture et pose conduite PVC  PN16- DN110 ml 

  se rapport au prix N° 308.1 à une diamètre DN110   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

309 Accessoires de raccordement en PVC à coller fft 

  

Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et pose de tous les accessoires de raccord au niveau des conduites .  
 Il comprend : 
- la fourniture , l’amenée à pieds d’œuvre des matériaux, 
- le raccordement et la mise en place 
- la vérification et le traitement des fuites lors de la mise en eau 
- toutes sujétions de pose. 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées sur les documents d’exécution approuvés. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

310.1 Fourniture et pose conduite PPRTU25-DN20x3.4 ml 
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C'est le METRE LINEAIRE (ML) de fourniture et pose de tuyaux PPR TU 25-DN20x3,4 d’application « Eau Potable ». 
Ce prix comprend : 
-     La fourniture et transport des matériaux nécessaires ; 
-     Mise en place de la conduite ; 
-     Vérification et traitements des éventuelles fuites 
-     La réalisation des essais de conduites y compris rinçage et désinfection, 
-     et toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

310.2 Fourniture et pose conduite PPRTU25-DN25x4.2 ml 

  se rapport au prix N° 310.1 à une diamètre DN25x4.2   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

310.3 Fourniture et pose conduite PPRTU32-DN32x5.4 ml 

  se rapport au prix N° 310.1 à une diamètre DN32x5.4   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

310.4 Fourniture et pose conduite PPRTU40-DN40x5.5 ml 

  se rapport au prix N° 310.1 à une diamètre DN40x5.5   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

311 Accessoires de raccordement en PPR fft 

  

Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et pose de tous les accessoires de raccord au niveau des conduites .  Il 
comprend :- la fourniture, l’amenée à pieds d’œuvre des matériaux,- le raccordement et la mise en place- la vérification et le 
traitement des fuites lors de la mise en eau- toutes sujétions de pose.Les quantités à prendre en compte seront celles 
indiquées sur les documents d’exécution approuvés. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

312.1 Fourniture et pose conduite PVC évacuation DN50 d'épaisseur 3mm ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de fourniture et pose de tuyaux PVC DN 50 et DN100, d’épaisseur 3mm pour l’évacuation des 
eaux de pluie, connexion regard, évacuation des eaux usées vers puisard et évacuation des excrétas vers la fosse. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance, 
- La fourniture et mise en place, 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

312.2 Fourniture et pose conduite PVC évacuation DN100 d'épaisseur 3mm ml 

  se rapport au prix N° 312.1 à une DN100   

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

313 Chapeau de ventilation/d'aération en PVC DN100 U 

  

C’est l’UNITE (U) du chapeau d’aération en PVC DN 100. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance, 
- La fourniture et mise en place, 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

314 Accessoires de raccordement PVC évacuation fft 

  

Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et pose de tous les accessoires de raccord au niveau des conduites.  
 Il comprend : 
- la fourniture , l’amenée à pieds d’œuvre des matériaux, 
- le raccordement et la mise en place 
- la vérification et le traitement des fuites lors de la mise en eau 
- toutes sujétions de pose. 
Les quantités à prendre en compte seront celles indiquées sur les documents d’exécution approuvés. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

315 Fourniture et pose d’une aération en tuyau PVC pression DN50 U 

  

Ce prix rémunère à l’UNITE (U) la fourniture et pose d’une aération en tuyau PVC pression DN50 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance, 
- le raccordement et la mise en place 
- toutes sujétions de pose. 
 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier 
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  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

316.1 
Fourreaux de protection de conduite DN25 à DN50 en PVC d'évacuation DN90x2.5 avec remplissage de béton Q350 
dans la cavité séparant les deux conduites 

ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de fourreaux en béton armé pour protection des conduites lors des 
passages difficile 
Ce prix comprend : 
- la fourniture, le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires, 
- l’aménagement du sol  
- Confection et pose des blocs d’ancrage en BA de dimensions 25x25x25 soit ancrage par fer Haute Adhérence posé suivant 
l’allure du terrain et toutes sujétions de mise en œuvre 
-  Fixation des parois par spitage et/ou avec des colliers de fixation. 
-     toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

316.2 
Fourreaux de protection de conduite DN63 à DN90 en PVC d'évacuation DN125x2.5 avec remplissage de béton Q350 
dans la cavité séparant les deux conduites 

ml 

  se rapport au prix N° 316.1 à une DN63 à DN90 et en PVC d'évacuation DN125x2.5    

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

317 
Berceau conduite en ferrociment, y compris bloc d'ancrage en BA, de dimension 30x30x30 posé  tous les 5m avec 
système d'ancrage au fond ou au parois 

ml 

  

C'est le METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose du berceau en béton armé pour protection des conduites lors des 
passages difficileCe prix comprend :- la fourniture, le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires,- 
l’aménagement du sol - Confection et pose des blocs d’ancrage en BA de dimensions 25x25x25 soit ancrage par fer Haute 
Adhérence posé suivant l’allure du terrain et toutes sujétions de mise en œuvre-  Fixation des parois par spitage et/ou avec 
des colliers de fixation.-     toutes sujétions d’exécutions quels que soient les moyens utilisés. 

  

  LE METTRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

400 SERIE 400 - ROBINETTERIE, FONTAINERIE Unité 

401.1 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 20/27 U 

  

Ce prix rémunère à l’UNITE (U) de la fourniture et pose des vannes 1/4 de tour galvanisé 20/27 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance, 
- Le raccordement et la mise en place 
- La vérification et traitement des éventuels fuites  
- Toutes sujétions de pose. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.2 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 26/34 U 

  se rapport au prix N° 401.1 à une vanne ¼ de tour galvanisé. 26/34   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.3 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 33/42 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 33/42   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.4 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 40/49 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 40/49   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.5 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 50/60 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 50/60   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.6 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 66/76 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 66/76   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.7 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 80/90 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 80/90   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

401.8 Fourniture et pose de vanne ¼ de tour galvanisé. 102/114 U 

  se rapport au prix N° 401.1à une vanne ¼ de tour galvanisé. 102/114   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   
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402.1 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN15 1/2"  U 

  

C'est l'unité (U) de la fourniture et pose d'un compteur volumétrique DN15 1/2" , y compris toutes sujétions de poses, 
raccordement. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport des matériels, 
- La fourniture et la pose de la vanne d'arrêt avant compteur, 
- La pose des accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre 
- L’étalonnage des compteurs en présence des chargés de contrôle 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.2 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN20 3/4"  U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une DN20 3/4"    

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.3 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN25 1" U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une DN25 1"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.4 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN30 1"1/4 U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une DN30 1"1/4   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.5 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN40  1"1/2  U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une  DN40  1"1/2    

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.6 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN50 2" U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une  DN50 2"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.7 Fourniture et pose de compteur d'eau  DN65 2"1/2 U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une  DN65 2"1/2   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.8 Fourniture et pose de compteur d'eau   DN80 3" U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une  DN80 3"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

402.9 Fourniture et pose de compteur d'eau  à bride DN100 4" U 

  se rapport au prix N° 402.1 à une  DN100 4"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.1 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 20*27 U 

  

Ce prix rémunère à l’UNITE (U) la fourniture et pose de crépine d'aspiration 20*27 au niveau de la conduite de sortie 
d’ouvrage 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance, 
- le raccordement et la mise en place 
- toutes sujétions de pose. 
 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.2 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 26*34 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 26*34   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.3 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 33*42 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 33*42   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   
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403.4 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 40*49 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 40*49   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.5 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 50*60 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 50*60   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.6 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 66*76 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 66*76   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.7 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 80*90 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 80*90   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

403.8 Fourniture et pose de Crépine d'aspiration 102*114 U 

  se rapport au prix N° 403.1 à une  Crépine d'aspiration 102*114   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.1 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN25 U 

  

C’est la fourniture et la pause à l’unité d’un système de purge DN25. Il comprend : 
- le transport quel que soit la distance 
- Fourniture et pose des accessoires nécessaires à la pause, 
- le raccordement et la mise en place, 
- toutes sujétions de pose 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.2 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN32 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN32   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.3 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN40 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN40   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.4 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN50 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN50   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.5 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN63 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN63   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.6 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN75 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN75   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.7 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN90 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN90   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

404.8 Fourniture et pose d'un système de purge pour conduite DN110 U 

  se rapport au prix N° 404.1 pour conduite DN110   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.1 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN25 U 
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C’est la fourniture et la pause à l’unité d’un système de vidange pour conduite DN25. Il comprend : 
- le transport quel que soit la distance 
- Fourniture et pose des accessoires nécessaires à la pause, 
- le raccordement et la mise en place, 
- toutes sujétions de pose 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.2 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN32 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN32   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.3 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN40 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN40   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.4 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN50 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN50   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.5 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN63 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN63   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.6 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN75 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN75   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.7 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN90 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN90   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

405.8 Fourniture et pose d'un système de vidange pour conduite DN110 U 

  se rapport au prix N° 405.1 pour conduite DN110   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.1 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN25 U 

  

C’est la fourniture et la pause à l’unité d’une de sectionnement. Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance, 
- la fourniture et pose des accessoires nécessaires à la pause, 
- le raccordement et la mise en place, 
- toutes sujétions de pose 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.2 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN32 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN32   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.3 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN40 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN40   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.4 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN50 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN50   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.5 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN63 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN63   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.6 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN75 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN75   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   
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406.7 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement en PEHD DN90 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour conduite DN90   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

406.8 Fourniture et pose d'une vanne de sectionnement ¼ de tour galvanisé. 102/114 U 

  se rapport au prix N° 406.1 pour une vanne de sectionnement  ¼ de tour galvanisé. 102/114   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.1 Fourniture et pose d'un Robinet à flotteur DN20-3/4" U 

  
Ce prix rémunère à l’UNITE (U) la pose de robinet à flotteur DN20-3/4" .Il comprend :- Le transport quelle que soit la 
distance,- Le raccordement et la mise en place- Toutes sujétions de pose. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.2 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN25-1" U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN25-1"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.3 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN32-1"1/4 U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN32-1"1/4   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.4 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN40-1"1/2 U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN40-1"1/2   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.5 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN50-2" U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN50-2"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.6 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN65-2"1/2 U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN65-2"1/2   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

407.7 Fourniture et pose d’un Robinet à flotteur DN80-3" U 

  se rapport au prix N° 407.1 à une DN80-3"   

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

408.1 Fourniture et pose de robinet 15/21 de puisage U 

  

C'est l’UNITE (U) de la Fourniture et pose de robinet 15/21 de puisage avec système de fermeture  
Il comprend : 
- La fourniture et la pose de robinet de puisage avec système de fermeture, 
- La pose des accessoires de raccordement ; 
- La désinfection et traitement d'éventuelle fuite, 
- la fourniture et le transport et la préparation de tous les matériels nécessaires, 
- confection et toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

408.2 Fourniture et pose de robinet 20/27 de puisage U 

  

C'est l’UNITE (U) de la Fourniture et pose de robinet 20/27 de puisage  
Il comprend : 
- La fourniture et la pose de robinet de puisage , 
- La pose des accessoires de raccordement; 
- La désinfection et traitement d'éventuelle fuite, 
- la fourniture et le transport et la préparation de tous les matériels nécessaires, 
- confection et toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

408.3 Fourniture et pose de robinet 20/27 de puisage avec système de fermeture U 

  se rapport au prix N° 408.2 avec système de fermeture   
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  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

500 SERIE 500 - EQUIPEMENTS HYDRO ET ELECTRO-MECANIQUES Unité 

501  Fourniture et pose pompe solaire, y compris accessoires U 

  

C'est l’Unité (U) de la fourniture et pose pompe solaire et ses accessoires. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose de la pompe immergée;  
- La fourniture et pose du Système de protection de la pompe; 
- La fourniture et pose des Sécurisations de l’ensemble du système  
- L’essai de fonctionnement 
- La fourniture et pose de Câblage ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

502 
Fourniture et pose kit solaire (générateur X KVA, Régulateur MPPT, convertisseur, fil électrique et protection, 
accessoires) y compris accessoires de pose 

FFT 

  

C'est le prix forfaitaire  (Fft) de la fourniture et pose kit solaire y compris panneau solaire et ses accessoires (générateur X 
KVA, Régulateur MPPT, convertisseur,  fil électrique et protection, accessoires) y compris accessoires de pose.Il comprend :- 
La fourniture et pose des panneaux solaires, de ses supports et du grillage de protection;- La fourniture et pose de la boite de 
commande;- La fourniture et pose du Système de protection des appareillages électronique et de tous les systèmes solaires;- 
La fourniture et pose des Sécurisations de l’ensemble du système ;- L’essai de fonctionnement;- La fourniture et pose de 
Câblage ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

600 SERIE 600 - DIVERS Unité 

601 Nettoyage et développement du puits Ens. 

  

C'est l’ensemble (ENS.) de nettoyage et développement du puits 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport des matériels de nettoyage et de développement, 
- le nettoyage général du puits et désinfection 
- le refoulement des eaux provenant du puits dans un lieux adapté et agrée 
 
-  toutes sujétions 

  

  L'ENSEMBLE A…......................................................ARIARY   

602 Essai de débits Ens. 

  

C'est l’ensemble (ens) de l’essai de puits et de nappe conforme aux spécifications et analyse de l’eau. 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport des matériels pour l’essai de puits (motopompe, etc.), 
- le refoulement des eaux provenant du puits dans un lieux adapté et agrée ; 
- la réalisation de l’essai en présence du chargé de contrôle 

  

  L'ENSEMBLE A…......................................................ARIARY   

603 Pose plaque par branchement U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’une plaque d’identification par branchement sociale. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance ; 
- la mise en place ; 
- le réglage de pose; 
- toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

604 Mise en place d'un dégrilleur métallique ou plastique U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose de dégrilleur métallique au niveau du système de filtration en amont du barrage. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance ; 
- la mise en place ; 
- le réglage de pose; 
- toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

605 Mise en place des trous renforcées en PVC pression PN16- DN20 U 
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Ce prix rémunère à l’unité (U) la mise en place des trous renforcées en PVC pression PN16-DN20, 
Il comprend: 
- le transport quelle que soit la distance; 
- la mise en place  ; 
- le réglage de pose; 
- toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

606 Fourniture et pose passage batardable  m2 

  

Cette rubrique rémunère le mètre carré (m2) de  passe au niveau du barrage. Elle comprend : 
-la fourniture et le transport des matériaux et matériels nécessaires; 
-la confection suivant les dimensions et les spécifications requis dans  les prescriptions techniques; 
-la fourniture et pose de rainure en UPN 80 conformément aux dimensions spécifiées; 
-toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

607 WC à la turque en porcelaine, y compris siphon et raccordement à la conduite d'évacuation U 

  
C’est l’UNITE (U) de collecteur WC a la turque en porcelaine, y compris siphon et raccordement à la conduite d’évacuation.Il 
comprend :- Le transport quelle que soit la distance ;- La fourniture et mise en place ;-Le réglage de pose;- Toutes sujétions 
de pose. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

608 
Kit complet WC à l’anglaise en porcelaine, y compris stockage d'eau avec flotteur, douchette, siphon et 
raccordement à la conduite d'évacuation 

U 

  

C’est l’UNITE (U) de kit complet WC à l’anglaise en porcelaine, y compris stockage d’eau avec flotteur, douchette, siphon et 
raccordement à la conduite d’évacuation. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance ; 
- La fourniture et mise en place de tous le kit complet (douchette, siphon, accessoire de raccordement, etc.) ; 
- Le raccordement à la conduite d’évacuation ; 
- Essai et réglage de plomberie ; 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

609 Fourniture et pose porte serviette à 5 crochets en PVC, couleur blanche U 

  

C’est l’UNITE (U) de la fourniture et pose porte serviette a 5 crochets en pvc, couleur blanche au niveau des compartiments 
de douche. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance; 
- la fourniture, la pose et la fixation ; 
-le réglage de niveau ; 
- toutes sujétions de mise en place . 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

610 Fourniture et pose porte savon en aluminium, couleur blanche U 

  

C’est l’UNITE (U) de la fourniture et pose porte savon en aluminium, couleur blanche au niveau des compartiments de douche 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance ; 
- la fourniture, la pose et la fixation au mur; 
- Toutes sujétions de mise en place. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

611 Fourniture et pose étagère flottant en bois dure traité et peinturé 15x30cm U 

  

C’est l’UNITE (U) de la fourniture et pose étagère flottant 15x30 cm en bois dure traité au niveau des compartiments de 
douche. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance; 
- la fourniture, la pose et la fixation au mur; 
- la peinture; 
- Toutes sujétions de mise en place. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

612 Plaque signalétique gravée en plastique PVC, taille A5 U 

  

Ce prix rémunère l’UNITE (U) de la pose de plaque signalétique gravée en plastique PVC de taille A5 pour indication. 
Il comprend : 
- la fourniture et pose ; 
- la fixation ; 
- toutes sujétions de mise en œuvre 
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  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

613 Plaque signalétique gravée en plastique PVC, taille A4 U 

  

Ce prix rémunère l’UNITE (U) de la pose de plaque signalétique gravée en plastique PVC de taille A4 pour indication. 
Il comprend : 
- la fourniture et pose ; 
- la fixation ; 
- toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

614 
kit complet de colonne de douche en inox (robinet, barre de douche fixe haut rond ou carré, et pommeau de douche 
avec flexible) 

U 

  
C’est l’UNITE (U) de kit complet de colonne de douche en inox (robinet, barre de douche fixe haut rond ou carré, et pompe de 
douche avec flexible)Il comprend :- Le transport quelle que soit la distance ;- La pose et fixation ;- Toutes sujétions de mise en 
œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

615 Siphon sol en inox, sortie horizontale en PVC DN50 U 

  

C’est l’UNITE (U) de siphon sol en inox avec sortie horizontale en PVC DN50. 
Il comprend : 
- La fourniture et mise en place 
- Le raccordement et toutes sujétions 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

616 Siphon sol en inox, sortie verticale en PVC DN50 U 

  

C’est l’UNITE (U) de siphon sol en inox avec sortie verticale en PVC DN50. 
Il comprend : 
- La fourniture et mise en place 
- Le raccordement et toutes sujétions 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

617 Remplissage en eau claire de la cuve/fosse m3 

  

Ce prix rémunère le METRE CUBE (M3) de remplissage d’eau claire de la cuve de la fosse septique. 
Il comprend : 
- Le remplissage d’eau ; 
- Toutes sujétions  
La quantité à prendre en compte est celle fournie dans le dossier d’exécution 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

618 Fourniture et pose matériaux filtrants en mâchefer 15/40 m3 

  

C’est le mètre cube (M3) de la fourniture et pose de matériaux filtrants en mâchefer 15/40 au niveau des fosses et puisards. 
Il comprend : 
- La fourniture  
- La mise en place et toutes sujétions 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

619 Fourniture et pose matériaux filtrants en mâchefers 40/70 m3 

  

C’est le mètre cube (M3) de la fourniture et pose de matériaux filtrants en mâchefer 15/40 au niveau des fosses et puisards. 
Il comprend : 
- La fourniture  
- La mise en place et toutes sujétions 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

620 
Branchement particulier à 25m du tuyau de distribution-PEHD DN25 sans fourniture mais avec pose compteur DN15-
1/2" 

  

  

Ce prix rémunère l’UNITE (U) de l’installation de branchement particulier au niveau des ménages sur une distance variable 
par rapport aux conduites existante. 
Ce prix comprend : 
- la fouille en tranchée des conduites 
- la pose, la désinfection des conduites par rapport aux distances des conduites de distribution 
- la fourniture et pose des accessoires : Collier de prise PEHD, taraudée  40*3/4" , mamelon galva 20*27, Manchon mixte 
femelle PEHD 25X3/4, PEHD PRESSION PN10- 25, Vanne à serrer PEHD DN25, Réduction galva MF 25*20, Raccord mixte 
mâle PPR 20X1/2, Raccord union PPR 20, vanne 1/4 de tour galvanisé 15*21  1/2", compteur d'eau  DN15 1/2", Coude PPR 
20, ROBINET de puisage avec système de serrure  15/21 
- la  pose de compteur DN 15 1/2"  
- la fourniture et pose de vanne en PEHD après piquage 
- le remblais des fouilles en tranchée après pose conduite 
-toute sujétions de réalisation. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

621 Rainure vanne batardeau en UPN80   
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Ce prix rémunère au mètre linéaire de la pose de rainure en U PN80 pour batardeau.  
Il comprend : 
- La fourniture et pose 
- Le réglage de pose 
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

622 Pose d'une plaque d'identification par branchement social et institutionnel   

  Ce prix rémunère à l’unité (U) la pose d’une plaque d’identification par branchement sociale et institutionnel.Il comprend :- le 
transport quelle que soit la distance jusqu'à pied d'œuvre;- la mise en place ;- le réglage de pose;- toutes sujétions de fixation. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

      

700 SERIE 700 - OUVRAGES METALLIQUES/BOIS Unité 

701 Trappe d'accès métallique 80x80 avec serrure cadenassé U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de Trappe d'accès métallique 80x80 avec serrure cadenassé 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport du matériel et ses accessoires de fixations quelle que soit la distance; 
- La confection et pose ; 
- La pose du système de fermeture cadenassé ; 
-L'application de l'antirouille et peinture ; 
-Toutes les sujétions de manutention et de mise en place 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

702 Trappe métallique pour une ouverture de 50x30 avec serrure cadenassé U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de Trappe métallique 50x30 avec serrure cadenassé 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport du matériel et ses accessoires de fixations quelle que soit la distance; 
- La confection et pose ; 
- La pose du système de fermeture cadenassé ; 
-L'application de l'antirouille et peinture ; 
-Toutes les sujétions de manutention et de mise en place 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

703 Trappe d'accès métallique pour une ouverture de 50x50 avec serrure cadenassé U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de Trappe métallique 50x30 avec serrure cadenassé 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport du matériel et ses accessoires de fixations quelle que soit la distance; 
- La confection et pose ; 
- La pose du système de fermeture cadenassé ; 
-L'application de l'antirouille et peinture ; 
-Toutes les sujétions de manutention et de mise en place 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

704 Couvercle métallique avec levage dim 70cmx70cm U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de couvercle métallique 70x70 avec levage, 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport du matériel et ses accessoires de fixations quelle que soit la distance; 
- La confection et pose ; 
- La pose du système de levage ; 
--L'application de l'antirouille et peinture ; 
-Toutes les sujétions de manutention et de mise en place 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

705 Fourniture et pose trappe métallique 40cm*45cm plein et à un vantail, y compris bâti, antirouille et peinture, serrure 
cadenassé 

U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de Trappe métallique 40x45 plein et à un vantail, y compris bâti, antirouille 
et peinture avec serrure cadenassé 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport du matériel, de ses accessoires de fixations y compris bâti ; 
- La confection et pose ; 
- La pose du système de fermeture cadenassé ; 
-L'application de l'antirouille et peinture ; 
-Toutes les sujétions de manutention et de mise en place 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

706 Echelle métallique à crinoline de 0,40m encastré  dans le béton, y compris antirouille et peinture ml 
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Ce prix rémunère au METRE LINERAIRE (ML) la confection, la fourniture et pose d’échelle métallique à crinoline encastré 
dans le béton, de largeur 0,40m.Il comprend :- La fourniture, le transport et préparation de tous les matériaux nécessaires et 
les accessoires ;- La confection ;- Matériaux recommandés : Echelle en tube galva 26x34  -1’’ épaisseur 2 mm, cerce 
(entretoise) et renfort vertical du crinoline en fer plat 25x3 mm;- La pose de renforcement des cerces en tube galva 26x34  -1’’ 
tous les 5m;- Les systèmes de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre ;- L’application de l’antirouille et de peinture - 
Toutes sujétions de mise en œuvre.Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution 
approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

707 Echelle métallique mobile en tube rond, y compris anti-rouille et peinture ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINERAIRE (ML) la confection, la fourniture et pose d’échelle métallique, de largeur 0,40m. 
Il comprend : 
- La fourniture, le transport et la préparation de tous les matériaux nécessaires et les accessoires ; 
- Les systèmes d’accrochage ; 
- L’application de l’antirouille et de peinture ; 
- toutes sujétions de mise en œuvre. 
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

708 Portail métallique  80cm*200cm à mi-plein  et à un vantail, y compris bâti, antirouille et peinture, serrure cadénassé  U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de portail métallique 80cm*200cm à mi-plein et à un vantail, y compris bâti, 
antirouille et peinture, serrure cadenassée pour clôture de protection des ouvrages. 
Il comprend : 
- La fourniture et  transport quelle que soit la distance ; 
- La mise en place ; 
- Le réglage de pose ;  
-L’application de l’antirouille et de peinture ; 
Toutes sujétions de mise en d’œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

709 Portail métallique  80cm*200cm plein  et à un vantail, y compris bâti, antirouille et peinture U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de portail métallique 80cm*200cm plein et à un vantail, y compris bâti, 
antirouille et peinture, serrure cadenassée pour maison d’exploitation. 
Il comprend : 
- La fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- La mise en place du matériel y compris bâti ; 
- Le réglage de pose ;  
-L’application de l’antirouille et de peinture ; 
Toutes sujétions de mise en d’œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

710 Fenêtre pleine métallique  à simple vantail de dimension 75cmX100cm U 

  

Ce prix rémunère à l’unité (U) la fourniture et pose de fenêtre pleine métallique 75cm*100cm  et à simple ventail, y compris 
bâti. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance ; 
- La mise en place ; 
-L’application de l’antirouille et de peinture ; 
-La mise en place de poignet et double verrou loquet; 
- Le réglage de pose ;  
Toutes sujétions de mise en d’œuvre. 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

711  Grillage galvanisé à simple torsion ép. 2mm, maille 5cmx5cm et H=1.50m ml 

  

Ce prix rémunère en mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de grillage enrobé de plastique à simple torsion d’épaisseur de 
2mm, de maille 5cmx5cm et de hauteur 1.50m. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance, 
- la mise en place après validation par le chargé de contrôle 
- la fixation au mur et aux poteaux 
toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

712 Fourniture et pose grillage enrobé noir épaisseur 3mm a simple torsion, maille 5cmx5cm et h=1.50m y compris 
système de fixation aux poteaux et au mur 

Ml 
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Ce prix rémunère en mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de grillage enrobé de plastique à simple torsion d’épaisseur de 
3mm, de maille 5cmx5cm et de hauteur 1.50m. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance, 
- la mise en place après validation par le chargé de contrôle 
- la fixation au mur et aux poteaux 
toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

713 fil galvanisé ép. 4mm tendeur horizontal  du grillage et du fil barbelé concertina ml 

  

Ce prix rémunère en mètre linéaire (ml) la fourniture et pose du tendeur galvanisé d’épaisseur 4mm horizontal et vertical du 
grillage et du fil barbelé concertina. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance; 
- la mise en place des tendeurs et câble en galva ; 
-les systèmes de fixation aux poteaux et mur; 
Toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

714 fil barbelé concertina ép. 2.5mm, y compris fer cornière de fixation en Té au niveau des poteaux ml 

  

Ce prix rémunère en mètre linéaire (ml) la fourniture et pose du fil a barbelé concertina galvanisé d’épaisseur 2.5mm, y 
compris fer cornière de fixation en Té au niveau des poteaux. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance ; 
- la mise en place et fixation ; 
toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

715 Grillage gantois de maille 32x32 en fil galva 2.5mm m2 

  

C’est le METRE CARRE (m2) du grillage gantois de maille 32x32 en fil Galva ϕ 2.5mm. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance, 
- La fourniture et mise en place, 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

716 Fourniture et pose de barbelé Ml 

  

Ce prix rémunère en mètre linéaire (ml) la fourniture et pose de barbelé , y compris fer cornière de fixation en Té. 
Il comprend : 
- le transport quelle que soit la distance; 
- la mise en place et fixation ; 
toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

717 Charpente non assemblée en bois local traité en xylophène- assemblage en tenon-mortaise et queue d'aronde m3 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) de la charpente non assemblée en bois local traité en xylophène pour la toiture. 
 Il comprend : 
- La fourniture et traitement des bois en xylophène; 
-l'assemblage sur place; 
- la fixation de pose; 
- les réglages de pose; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en œuvre 

  

  LE METRE CUBE A…......................................................ARIARY   

718 Faitière en TPG colorée 40/100 ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ml) de la fourniture et pose de faitière en TPG coloré d’épaisseur 40/100 mm. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose  
- Les fixations  
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

719 Fourniture et pose tole Galva bac colorée en rouge ép. 50/100 m2 
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Ce prix rémunère le METRE CARRE (M2) de la fourniture et pose de tôle Galva bac colorée en rouge d’épaisseur 50/100mm 
pour toiture.Il comprend :- La fourniture et pose ;- La fixation;- Le règlement de pose et d’étanchéité ;Toute sujétion de mise 
en œuvre 

  

  LE METRE CARRE A…......................................................ARIARY   

720 Solin ou Abergement souche cheminée ép. 60/100 fft 

  

C’est le FORFAIT (Fft) du couvre joint en tôle galvanisé ou en zinc d’épaisseur 6/10 -ème utilisé. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance; 
- La fourniture, l’assemblage par soudure et la mise en place; 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

721 Planche de rive 20*3 y compris système de fixation au mur ml 

  

Ce prix rémunère le METRE LINEAIRE (ml) de fourniture et pose de toute planche de rive 20x3 en bois tendre traité. 
 Il comprend : 
- La fourniture et pose avec système de fixation au mur ; 
- La fixation et réglage de pose; 
- La peinture; 
Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

722 Profil gouttière de développement 330ml en PVC y compris accessoires ml 

  

C’est le METRE LINEAIRE (ML) de profil gouttière de développement 330mm en PVC y compris accessoires. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance; 
- La fourniture et mise en place; 
-Le raccordement; 
- Toutes sujétions de pose. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

723 Système de fermeture métallique cadenassé du local compteur, y compris anti-rouille et peinture   

  

Ce prix rémunère l’Unité (U) du système de fermeture métallique cadenassé du local compteur, y compris anti rouille et 
peinture. 
Il comprend : 
- La fourniture et pose des matériaux nécessaires : fer rond HA12 
- La fourniture et pose de cadenas 
Toutes sujétions de mains d’œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

800 FORATION ET EQUIPEMENTS FORAGE   

801 Etudes géophysiques et hydrogéologiques fft 

  

C’est le FORFAITAIRE (Fft) de la réalisation des études géophysiques et hydrogéologiques. 
Il comprend : 
- Le transport quelle que soit la distance des matériels  nécessaires ; 
- La réalisation de l'étude conformément au TDR et/ou spécifications techniques fournis par le projet ; 
-La réalisation de rapport validé par les chargés de contrôle; 
- Toutes sujétions de mise en œuvre. 

  

  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

802 Forage au rotary ml 

  

Ce prix rémunère au mètre LINEAIRE (ML) de foration au rotary utilisé dans les terrains sédimentaires y compris les terrains 
durs. 
Il comprend : 
- la fourniture, transport et installation des matériels nécessaires quel que soit la distance (trilame ou tricône, train de tiges, 
etc.) ; 
- Mise en œuvre de foration par rotary ; 
- Toute sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

803 Forage au MFT ml 

  

Ce prix rémunère au mètre LINEAIRE (ML) de foration au MFT utilisé dans les terrains rocheux. 
Il comprend : 
- la fourniture, transport et installation des matériels nécessaires quel que soit la distance ; 
- Mise en œuvre de foration par MFT ; 
- Toute sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

804 Fourniture et pose tubage à sédiment de 1.40m en PVC 125mm avec sabot U 
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C’est l’UNITE (U) de la fourniture et pose de tubage aveugle fileté et taraudé à ses extrémités, de 1m40 en PVC 125mm et 
avec sabot. 
Ce prix comprend : 
- Fourniture et pose de tubage ; 
- Fourniture et pose sabot pour bouchonner le fond de la colonne ; 
Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   

805 Fourniture et pose tubages crépinés en PVC 125mm ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ML) la fourniture et pose de tubage crépiné en PVC 125mm fileté et taraudé à ses 
extrémités. 
Il comprend : 
- Fourniture et pose de tubage crépiné posé à la formation aquifère ; 
- Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

806 Fourniture et pose tubages aveugles en PVC 125mm ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ML) la fourniture et pose de tubage aveugle fileté et taraudé à ses extrémités. 
Il comprend : 
- Fourniture et pose de tubage plein ; 
- Toute sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

807 Fourniture et pose massif filtrant 3/8 mm ml 

  

Ce prix rémunère au METRE LINEAIRE (ML) la fourniture et pose de massif filtrant 3/8 mm assez uniforme, calibré, propre, 
rond et siliceux 
Il comprend : 
- la fourniture et le transport quelle que soit la distance ; 
- toutes les sujétions de manutention et de mise en place  
Les quantités à prendre en compte seront celles sur les documents d’exécution approuvés sur le chantier. 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

808 Bouchon d'étanchéité en argile (ou bentonite ou autre) entre massif filtrant et remblais  ml 

  

Ce prix rémunère le METRE LINEAIRE (ML) de bouchon d’étanchéité en argile ou autre entre le massif filtrant et le remblai 
en tout venant argileux. 
Il comprend : 
- La fourniture des matériaux nécessaires quel que soit la distance ; 
- La réalisation du bouchon d’étanchéité en argile ou bentonite ou autre 
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

809 Remblais en tout venant argileux ml 

  

Ce prix rémunère le METRE LINEAIRE (ML) de tout venant argileux au-dessus du bouchon d’étanchéité. 
Il comprend : 
- La fourniture quel que soit la distance ; 
- La mise en place  
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

810 Cimentation ml 

  

Ce prix rémunère l’UNITE (U) de cimentation de forage jusqu’au niveau du sol 
Il comprend : 
- La fourniture de tous les matériaux nécessaires ; 
- La préparation du lait de ciment ; 
- La mise en place par remplissage de l'espace annulaire jusqu'au niveau du sol  
Toutes sujétion de mise en œuvre 

  

  LE METRE LINEAIRE A…......................................................ARIARY   

811 
Abris tête de forage en maçonnerie de parpaing renforcé en BA (potelet et chainage) de dimensions intérieur 
100x100x80, trappe de visite métallique de dimensions intérieur 70x70 avec serrure cadenassé, fond en béton de 
forme, y compris système d'aération 

FFT 

  

Ce prix rémunère le FORFAITAIRE (FFT) de la construction de l’abris tête de forage en maçonnerie de parpaing renforcé en 
BA(potelet et chainage) de dimensions intérieur 100x100x80, trappe de visite métallique de dimensions intérieur 70x70 avec 
serrure cadenassé, fond en béton de forme, y compris système d'aérationIl comprend :- La fourniture de tous les matériaux 
nécessaires ;- La mise en œuvre des renforts en béton armé (semelles potelets, potelets, chainage horizontale) ;- Le 
façonnage de maçonnerie de parpaing (parpaing plein jusqu’au ras du sol et parpaing creux pour le mur) ;- La pose trappe 
métallique pleine avec serrures de dimensions intérieurs 70x70 ;- La mise en œuvre de dalle de fond en béton de forme ;- 
Enduits intérieurs et extérieurs ;Toutes sujétions de mise en œuvre 
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  LE FORFAITAIRE A…......................................................ARIARY   

812 Fourniture et pose de plaque technique-gravée en plastique (20x40) U 

  

Ce prix rémunère l’unité (U) de la fourniture et pose de plaque technique gravée en plastique (20x40). 
Ce prix comprend : 
- le gravure de tous les renseignements concernant le forage sur la plaque (Profondeur totale, Niveau statique, débit, date de  
création, niveau dynamique, côte de la pompe, etc) 
- la fixation de la plaque et le réglage de pose 
Toutes sujétions de mise en œuvre 

  

  L'UNITE A…......................................................ARIARY   
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CHAPITRE 6 PRESENTATION GENERALE DU LOT 

A LOT NUMREO 01 

 

Ce lot concerne : 

Construction d’un système d’Adduction et gestion déléguée du service d’alimentation en eau 

potable du fokontany Ambolidimaka, Commune Rurale d’Ambodimanga Ramena, District 

d’Ambanja – Région DIANA 

A.I RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DU SITE 

A.I.1 LOCALISATION ET ACCESSIBILITE 

La Commune Rurale d’Ambodimanga Ramena est située dans le District d’Ambanja, dans la partie 
Sud de la Région DIANA. Elle est située à 20km de la ville d’Ambanja et localisée 
géographiquement aux coordonnées 13°45'49.60"S et 48°29'33.41"E. Le fokontany 
d’Ambolidimaka se situe à 14 km de la ville d’Ambanja et localisée géographiquement aux 
coordonnées 13°45'29.15"S et 48°29'10.43"E : 
 

Par rapport à l’accessibilité, Ambolidimaka se situe à 14 km du Chef-lieu de District d’Ambanja en 

prenant la Route d’Intérêt Provincial RIP 13 vers l’Est en direction du Haut SAMBIRANO 

(Andoharano SAMBIRANO).  

Le tableau suivant montre le mode d'accès jusqu'à la localité d’Ambolidimaka et les moyens de 

déplacement : 

 En période des pluies En période sèche 

Accessibilité Accessible  

 

Accessible  

 

Moyens de déplacement adéquats 
Tout type de véhicule   

 

Tout type de véhicule   

 

Durée de déplacement depuis 

Ambanja au site 

Voiture : 45 mn 

Moto : 45 mn 

Voiture : 45 mn 

Moto : 45 mn 

A.I.2 DONNES SOCIO-ECONOMIQUES LOCALES 

- Nombre de population : 

Ambolidimaka : 1010 habitants 

 

- Principales sources de revenu  

Dans le Fokontany d’Ambolidimaka, la culture de cacao et de café sont des activités agricoles les 

plus pratiquées. Presque tous les habitants du fokontany pratiquent ceux deux cultures. Environ 

40 % du terrain cultivable est destiné à la culture de cacao, 25 % pour la culture de café, 9% pour 

la vanille et le reste est consacré aux cultures à savoir le riz, le manioc, la patate douce, …D’une 
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manière générale, la culture de cacao, de café et de vanille, sont considérées comme activités 

génératrices de revenu dans ces fokontany.  

A.I.3 INFORMATIONS SUR L’ASPECT EAH 

Actuellement, le fokontany d’Ambolidimaka ne disposent d’aucune infrastructure 

d’Alimentation en Eau Potable. La majorité des habitants s’approvisionne en eau soit à partir 

de puits à buses non couvert, soit directement dans le Fleuve de Sambirano. 

A.II CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux programmés se portent sur le fokontany d’Ambolidimaka, dans la Commune Rurale 

de d’Ambodimanga Ramena.  

Pour le système, il s’agit d’exploiter un forage déjà mise en place, de transférer l’eau à partir de la 

mise en place d’un système de pompage solaire, de construire un réservoir et de distribuer l’eau 

gravitairement en sous pression au niveau de branchement sociaux ou institutionnel, de 

branchements particuliers. 

Les lignes d'action du projet sont : 

• Le nettoyage et développement du forage déjà existant ; 

• La mise en place d’un système de pompage solaire avec système de protection ; 

• Installation des canalisations de transfert d’eau brute ; 

• Construction d’un réservoir d’eau ; 

• Installation des canalisations de distribution d’eau ; 

• Construction de deux (02) branchements sociaux avec plaques d’identifications ; 

• Fourniture des compteurs volumétriques pour quatre-vingt-un (81) branchements 

particuliers ; 

• Construction des appareillages hydrauliques 

Les travaux suivants seront comptabilisés comme apport de l’entreprise : 

• Construction d’un (01) branchement institutionnel (Ecoles publiques) ; 

• Installation de quatre-vingt-un (81) branchements particuliers ;  

• Clôture de protection des zones du réservoir ; 

• Construction de bâtiment d’exploitation. 

•  

A.III ADDUCTION D’EAU POTABLE PAR POMPAGE (AEPP) D’AMBOLIDIMAKA 

Système de captage : 

Les travaux consistent à développer et nettoyer le forage déjà existant (Q = 5 m3/h ; PT= 17.5 m ; 
NS= 6.15 m, D= 140 mm) jusqu’à obtenir un eau claire exempt de tout type de particule en 
suspension. 

Système de pompage  

Les travaux consistent à mettre en place une pompe immergée avec alimentation solaire (panneau 

solaire) qui assurera la monter de l’eau jusqu’au réservoir. 

Le système qui sera installé aura les caractéristiques suivantes :  

• Nombre pompe avec boite de commande : 1  

• Production : 25 m3/jr (débit de crête de l’ordre de 3.5m3/h) 

• HMTc : 30 m  

• Puissance : 1 200 Wc (suivant rendement de l’ensemble du système) 
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La pompe doit être munie d’un minimum de sécurité : 

•  Parafoudre  

• Sonde/capteur de niveau pour remplissage du réservoir et pour eviter la marche à sec 
de la pompe dans le puits ; 

• Disjoncteur  

• Mise à la terre du système 

• Raccordement des câbles par Connecteur MC04 ou bornier adéquate ; 

• Gaine de câblage  
 

Conduite d’amené 

Les conduites à utiliser doivent respecter les pressions nominales calculées. 

Longueur totale des conduites : 25 ml 

Ci-dessous les détails des conduites : 

Type de conduite PN DN Longueur (m) 

PEHD 08 50 25 

 

Les tuyaux qui ne sont pas enterré et sur des passages difficiles devront être protéger 

(enrochement et/ou fourreau en béton). 

Les accessoires à utiliser devront respecter la norme AFNOR. 

Réservoir de stockage 

Les travaux portent sur la construction d’un réservoir de 10 m3 avec une surélevation de 10 m en 

béton armé de forme cylindrique d’épaisseur 12 cm. 

La coupole du réservoir d’épaisseur de 8 cm muni de deux garde-corps acheminant jusqu’à 

la trappe de visite. 
 
 
Les dispositions constructives générales sont les suivantes : 

• Quatre poteaux de 25x25 cm carré en béton armé ; 

• Une échelle métallique à crinoline fixé sur les poutres consoles et aboutissant au palier 

de repos en béton armé ; 

• Une échelle métallique à crinoline encastré à la dalle du palier de repos et aux 

ceintures du réservoir et aboutissant à la coupole du réservoir ;  

• Une échelle de corde fixé et enroulé dans le trou d'homme, avec marche en bois dur 

traité de dimensions 40x25 mm intérieur, corde de type escalade. 

• Un garde-corps en tube Galva 26*34 de hauteur 1m et d’épaisseur 2mm borde le 

palier de repos et la dalle de couverture (cf. plan) ; 

• Une poutre croisée et circulaire supportant la dalle de fond du réservoir ; 

• Une conduite d’amenée terminée en col de cygne, à l’extérieur du réservoir, et 

comportant une vanne de sectionnement ; 

•  Une conduite de trop plein, en col de cygne à l’extérieur du réservoir dont 

l ’exutoire est situé à au moins 10 m du talus du réservoir. 

• Une conduite de vidange de 30m de long raccordé à la conduite de trop plein et 

comportant une vanne de vidange ; 

• Radier avec pente minimum de 1% en direction de la canalisation de vidange. 
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• Enduit et chape étanche ; 

• Utilisation de produit d’étanchéité de type sika ou autre pour l’imperméabilisation de 

la cuve ; 

• Une hauteur de revanche minimale de 30 cm entre la cote de trop plein et le plafond. 

• Une conduite d’aération en PVC DN50 ; 

• Une trappe de visite métallique de 70cm d’ouverture avec système de fermeture. 

• Une crépine en inox pour la conduite de sortie ; 

• Application de l’antirouille et peinture au niveau de tous les corps métalliques ; 

•  

Réseau de distribution 

Les conduites à utiliser doivent respecter les pressions nominales calculées. 

Les conduites de distributions sont constituées de conduite de tête de distribution, conduite 

secondaire, des conduites tertiaires. 

Longueur totale des conduites :  1 400 ml 

Type de conduite PN DN Longueur (m) 

PEHD 08 50 50 

PEHD 08 40 300 

PEHD 08 32 1 050 

 

Dans le cas de franchissement de route, un chemisage PVC sera mis en place pour renforcer la 

conduite.  

Mise en place des purges pour les points hauts et vidange pour les points bas. 

 

Nature du sol  

Profondeur entre 
TN et la génératrice 
supérieure de la 
conduite  

Largeur du fond de 
fouille pour 
canalisation <90mm  

Largeur du fond de 
fouille pour 
canalisation de 
DN>90 mm  

Terrain ordinaire  0,8 0,40  0,60  

Traversée de route 
ou rizière  

1,4 0,50  0,70  

 

Appareillages hydrauliques  

Pour assurer la protection et l’entretien des réseaux, neuf (09) vannes de sectionnements 

seront mise en place dont : 

- Deux (02) vanne de sectionnement DN50, deux (02) DN40, six (06) DN32 ; 

Pour la protection des vannes, six (06) regards sont à mettre en place dont quatre (04) de 

Dimensions intérieurs 80x80, placé au niveau des té de piquage et contenant ainsi deux (02) 

vannes de sectionnement et deux (02) de Dimensions intérieurs 60x60 pour les vannes DN50. 

Les parois sont en parpaing plein de 10cm, tampon en BA et fond en matelas de gravillon de 

8cm d’épaisseur avec système de fermeture métallique cadenassé et anneaux de levage, 

Hauteur intérieur égale à 80cm.) 
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Points de distribution 

- Branchement social et institutionnel  

Deux (02) branchements sociaux et un (01) branchement institutionnel seront mis en place 

pour ce système. 

L’ouvrage est constitué de : 

- Un pose seau barbacané au-dessus d’un puisard de parois en béton armé avec fond en 

matelas de gravillon et de dimensions 45x40x29. 

- Un local en béton armé de dimension 60x45x45 pour compteur avec fond en matelas de 

gravillon, parois et tampon en BA muni d’un système de fermeture métallique cadenacé 

- L’eau est transitée jusqu’au branchement par un tuyau en PPR DN25 encastré dans le mur 

en BA séparant la pose seau et le local à compteur, pour aboutir vers un robinet de puisage 

20/27 avec système de fermeture. Une vanne précédée d’un compteur d’eau seront placés 

dans le regard en BA ; 

- Les anti-bourbier en gravillon 15/25 avec une épaisseur de 8 cm seront mise en place 

autour des branchements pour éviter l’érosion au niveau de la fondation des murs ; 

- Des balises de briques cuite locale 9x9x20 posés verticalement suivant sa hauteur seront 

mise en place autour des bornes pour éviter que l’anti-bourbier ne s’éparpille et seront 

scellées entre elles par cimentation ; 

- Une (01) plaque par branchement social et institutionnel fournis par le projet et posé par 

l’entreprise constructeur. 

 

- Branchement particulier  

Installation de 81 branchements privés. 

Il est constitué par la mise en place : 

- Un collier de prise en charge au niveau de la conduite principale ou secondaire ou 

tertiaire ; 

- Une conduite en PEHD DN25 PN8 d’une longueur moyenne de 25m mais pouvant 

varier et être complémentaire avec les conduites n’atteignant pas cette longueur ; 

- Une vanne de sectionnement au niveau des piquages ; 

- Une vanne puis un compteur DN15 1/2" ; 

- Une Conduite en PPR avec accessoire et robinet de puisage après compteur 

- Une niche à compteur avec couvercle en BA 

Ces travaux sont tous à la charge du gestionnaire mais un montant standard de promotion sera à 

payer par chaque abonné bu BP afin faciliter la mise en place de branchements particuliers au-

delà des 81 prévus. 

Clôture 

Une clôture assurera la protection du forage, du réservoir ainsi que le système de pompage solaire. 

Elle est constituée par : 

• Fondation en parpaing plein de 10x20x40 cm et d’une profondeur de 0.50 m ; 

• Mur d’élévation en parpaing creux de 10 cm et d’une hauteur de 0.60 m ; 

• Des ceintures en BA d’épaisseur de 10 cm situés au niveau inférieur des parpaing creux 

et au niveau supérieur de la maçonnerie de parpaing plein ; 

• Poteaux en béton armé 10 x 10 cm pour fixation grillage galvanisé espacé de 2 m au 

maximum (Cf plan) avec une hauteur de 2.10 m à partir du terrain naturel (hauteur du 

grillage 1.50 m) 
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• Couverture en grillage enrobé noir torsion d’épaisseur de 3mm, de maille 5cmx5cm et de 

hauteur 1.50m et des fils galvanisés d’épaisseur 4mm avec tendeur seront mise en place 

au niveau des grillages (espacement 50 cm). 

• Des couronnes en fil barbelé concertina galvanisé d’épaisseur 2.5mm sera mise en place 

toute autour de la clôture avec fer cornière de fixation en Té de dimension 35x35x3 au 

niveau des poteaux. 

Mise en place d’un portail métallique (2.00 x 0.8 m) avec couronne en fil barbelé sur 50 cm de 

hauteur. 

Bâtiment d’exploitation 

Les travaux consistent à : 

• Construire un mur en maçonnerie de brique de 20cm d’épaisseur cuite hourdé au 

mortier de ciment jusqu’à la hauteur de la 1ère poutre ; 

• Aménager le sol en béton ordinaire après hérissonnage ; 

• Réaliser la longrine et la dalle de couverture de 8cm ; 

• Mettre en place un portail métallique 80cm*200cm plein et application peinture 

antirouille et peinture ; 

• Mettre en place une fenêtre métallique de dimensions 120cm*100cm plein et à double 

ventaux y compris bâti, application peinture antirouille et peinture, mise en place 

poignet et double verrou loquet ; 

• Mettre en place des claustrât préfabriqués 30x30 cm ; 

Appliquer des produits d’anti rouille et peindre les corps métalliques  
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CHAPITRE 7 BORDEREAU DETAILS ESTIMATIFS  

Le bordereau détails estimatifs se trouve en Annexe du présent dossier d’appel d’offre (ANNEXE 

01). 
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CHAPITRE 8 PLAN TYPE DES OUVRAGES 

ANNEXE 02 : Plan type d’ouvrages  
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CHAPITRE 9 MODELE DE CIRRICULUM VITAE DU PERSONNEL CLE PROPOSE 

1. Poste [un seul candidat par poste]
 

2. Nom de l’employé [nom complet]
  

 

 

3. Date de naissance   Nationalité 
  

 

4. Education [Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé 
ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates 
auxquelles ils l’ont été] 
  

 

5. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue, Année, Organisation, 
Formation, Certificats obtenus]
  

 

 

6. Langues : [Indiquer pour chacune le degré de connaissance : Bon, Moyen, Excellent pour 
ce qui est de la langue parlée, lue et écrite] 

 
 

 

7. Expérience professionnelle : [En commençant par son poste actuel, donner la liste 
par ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par l’employé depuis la fin 
de ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le 
nom de l’employeur et le poste occupé.] 

 

DATE NOME DE L’EMPLOYEUR POSTE OCCUPE 

   

 

8. Expérience de l’employé pour des prestations similaires 

 

INFORMATION SUR LA PRESTATION DETAILS DES TACHES EXECUTES 

- Nom du projet / Employeur : 
- Année : 
- Lieu : 
- Poste 
- Activités  

[Indiquer toutes les tâches exécutées pour 
chaque mission] 

 

9. Attestation : 

 
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 

Date : 
 

 
 
Nom, prénoms et signatures de l’employé   Nom, prénoms et signature 
        du représentant du soumissionnaire 


